GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

C
=7

SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

Li;_r Infraestructura i ) ) 2
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL g
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-605-2024 J Cll&

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de |a celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Piblica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-605-2024, para
la contratacion de obra publica: Construccién de infraestructura en el Centro de Atencién Multiple Paula
Lopez Magallon CCT 14EMLO012M, en el municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. Segunda etapa

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 28 de mayo de 2024, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

o

Con fecha de publicacion del dia 18 de abril de 2024, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-605-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Arcamo Grupo Constructor, S. de R.Lde C.V. ~

2 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. ~

3 Constructur, S.A. de C.V. -

4 Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.

5 Victor Manuel Gonzélez Cardenas

6 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, 5.A. de C.V.
7 José Arturo Muhiz Carrillo

8 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

9 Reylo Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V. -

10 Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.

11 Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra Sustentable 52, S.A. de C.V.
12 Arca Diseiio y Construccion, S.A.P.l. de C.V.

13 Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.

14 Juan de Dios de la Torre Tosca -

15 Constructora Monal, S.A. de C.V.

16 Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.

17 Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. !

18 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

19 Constructora Madepa, S.A. de C.V.

20 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. \
21 Eselia,S.A. de C.V.

22 Parabola Estudios, S.A. de C.V.
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23 Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V.
24 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.

25 Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.

26 Karwo Constructora, S.A. de C.V.

27 Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V.

28 Vohnung, S.A. de C.V.

29 Alakar Construccion y Edificacién, S.A. de C.V.

30 Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V.

31 Constructora Disatra, S.A. de C.V.

32 DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V.

33 Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V.

34 Corporativo Chavez Constructor, S. de R.L. de C.V. ~
35 Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V.

36 Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V.
37 Constructora 5392, S.A. de C.V.
38 Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.

39 Sisega Construcciones, S.A. de C.V.
40 Constructora 5 Minas, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 15 de mayo de 2024, a las 10:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 25 ¢
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V. Se acepta $6,396,408.94 [~
2 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $6,457,853.43 |7
3 | Constructur, S.A. de C.V. Se acepta $7,236,454.71 -
4 | Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. Se acepta $7,167,491.24 4
5 | Victor Manuel Gonzalez Cardenas Se desecha S0.00
o B U Nosemesms | oo
7 | José Arturo Muifiiz Carrillo Se acepta $6,626,282.05
8 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,712,674.98 |7
9 | Reylo Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
10 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
e v T s
12 | Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de C.V. Se acepta $6,732,252.62
13 | Consorcio Constructor Vélvula, S.A. de C.V. Se acepta $5,932,741.97
14 |Juan de Dios de la Torre Tosca Se acepta $6,954,674.14
15 | Constructora Monal, S.A. de C.V. Se acepta $6,005,017.12
16 | Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
17 |Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. No se presento $0.00
18 |Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $6,781,047.59 Y
19 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. Se acepta $6,531,559.63 '
20 |Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. Se acepta $6,441,539.76
21 |Eselia,S.A. de C.V. No se presentd $0.00
22 |Parabola Estudios, S.A. de C.V. Se acepta $6,353,661.17 |~
23 {Sf\;\-.ficio Electromecdnico de Occidente, S.A. de o $7,258,844.01 |
24 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. Se acepta $6,198,876.46
25 | Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. Se acepta $7,131,588.15 o
26 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
27 | Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,295,306.94 -
28 |Vohnung, S.A. de C.V. Se acepta $7,145,527.73 -
29 |Alakar Construccidn y Edificacién, S.A. de C.V. Se acepta $6,249,664.15 ~a

\
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
30 |Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. No se presento $0.00

31 |Constructora Disatra, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

32 | DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. Se acepta $7,157,614.50
33 | Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

34 g)vr-porativo Chavez Constructor, S. de R.L. de No se presenté $0.00

35 | Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

36 |Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $S0.00

37 |Constructora 5392, S.A. de C.V. No se presento $0.00

38 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

39 |Sisega Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,985,780.29
40 | Constructora 5 Minas, S.A. de C.V. Se acepta $7,299,345.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.-Vv

ictor Manuel Gonzdlez Cardenas

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento técnico T16 que integra la propuesta
técnica, solicitado en las Bases de Licitacién Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion que se
requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 11.10. documentos que integran
la propuesta técnicay IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $5,932,741.97
2 | Constructora Monal, S.A. de C.V. $6,005,017.12
3 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $6,198,876.46
4 | Alakar Construccion y Edificacion, S.A. de C.V. $6,249,664.15
5 | Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V. $6,295,306.94
6 | Pardbola Estudios, S.A. de C.V. $6,353,661.17
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No. Licitante importe con IVA
7 | Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V. $6,396,408.94
8 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V, $6,441,539.76
9 |Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $6,457,853.43
10 |Constructora Madepa, S.A. de C.V. $6,531,559.63
11 |José Arturo Mufiiz Carrillo $6,626,282.05
12 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $6,712,674.98
13 | Arca Disefio y Construccion, S.A.P.I. de C.V. $6,732,252.62
14 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $6,781,047.59
15 |Juan de Dios de la Torre Tosca $6,954,674.14
16 | Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. $7,131,588.15
17 | Vohnung, S.A. de C.V. $7,145,527.73
18 | DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. $7,157,614.50
19 | Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. $7,167,491.24
20 | Constructur, S.A. de C.V. $7,236,454.71
21 | Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V. $7,258,844.01
22 | Constructora 5 Minas, S.A. de C.V. $7,299,345.00
23 ée\;\-.ficios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra Sustentable 52, S.A. de $7.397,624.80
24 | Sisega Construcciones, S.A. de C.V. $7,985,780.29

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas vy
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 15 de mayo
de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentaciéon que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

\!
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Jal

LSCO

10 DEL ESTADO

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Consorcio
Constructor Valvula,
S.A.de C.V.

2.- Constructora
Monal, S.A. de C.V.

3.- Constructora ~
Anguibara N.G.,
S.A.de C.V.

-~ 4.- Alakar

Construccion y

Edificacion, S.A.
de C.V.

5.- Reikiavik
Construcciones,
S.A.de C\V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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EL ESTADOD

1 4.- Alakar
1.- Consorcio iz
DOCUMENTOS 2 Constructora | (LT HElOm e tricrion Y

Constructor Valvula, Anguibara N.G., Mstee
S.A deC.V. Monal, S.A. de C.V. AR Ed‘f!;accl:os' SA.
e C.V.

5.- Reikiavik
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Consorcio
Constructor Valvula,
S.A.de C.V.

2.- Constructora
Monal, S.A. de C.V.

3.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A.de C.V.

4.- Alakar
Construccion y
Edificacién, S.A.

de C.V.

5.- Reikiavik
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Consorcio 3.- Constructora dflakar
DOCUMENTOS ; ; 2.- Constructora SR Construccién y
Constructor Valvula, Anguibara N.G., S
Edificacién, S.A.

Monal, S.A. de C.V.
A, C.V. AL V.
T pAdelY de C.V.

5.- Reikiavik
Construcciones,
S.A, de C.V.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integraciondela
proposicion...

CUMPLE

Documento T14.-

. P CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-

Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo gue no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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Jalisco

CGOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Consorcio
Constructor Vilvula,
S.A.de C.V.

2.- Constructora

Monal, S.A. de C.V.

3.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A. de C.V.

4.- Alakar
Construccion y
Edificacion, S.A.

de C.V.

5.- Reikiavik
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/

NO CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Parabola
Estudios, S.A. de
C.V.

7.- Arcamo Grupo

I~ Constructor, S. de

R.Lde C.V.

8.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara, S.A. de C.V. |

r 4
4

9.- Desarrollos
Casavi, S.A. de
C.V.

10.- Constructora
Madepa, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-605-2024

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.- Parabola
Estudios, S.A. de
C.V.

7.- Arcamo Grupo
Constructor, S. de
R.Lde C.V.

8.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara, S.A. de C.V.

9.- Desarrollos
Casavi, S.A. de
C.V.

10.- Constructora
Madepa, S.A. de
G\,

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectas.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

_{: ] Infraestructura
Q_l y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-605-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Parabola 7.- Arcamo Grupo 8.- Obrasy 9.- Desarrollos
Estudios, S.A. de Constructor, 5. de Proyectos Santa Casavi, S.A. de
C.V. R.LdeC.V, Clara, S.A. de C.V. C\V,

DOCUMENTOS

10.- Constructora
Madepa, S.A. de
C.V.

que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convacatoria...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬂ Infraestructura i )
{;‘L y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-605-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Parabola 7.- Arcamo Grupo 8.- Obrasy 9.- Desarrollos
Estudios, S.A. de Constructor, S. de Proyectos Santa Casavi, S.A. de
C.V. R.Lde C.V. Clara, 5.A. de C.V. C.V.

DOCUMENTOS

10.- Constructora
Madepa, S.A. de
C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y

usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T14.-

. - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de ios CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-605-2024

Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

A

DOCUMENTOS

6.- Parabola
Estudios, S.A. de
C.V.

7.- Arcamo Grupo
Constructor, S, de
R.Lde C.V.

8.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara, S.A. de C.V.

9.- Desarrollos
Casavi, S.A. de
C.V.

10.- Constructora
Madepa, S.A. de
C.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
{SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

7

11.- José Arturo
Muiiiz Carrillo

12.- Lircon 7

Construcciones, 5.A.
de C.V,

13.- Arca Disefio y’
Construccidn,
S.AP.l.deCV.

14.- Lagus Grupo
Constructor, S.A.
de C.V,

2
15.- Juan de Dios
de la Torre Tosca

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

()

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-605-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

11.- José Arturo
Muhiz Carrillo

12.- Lircon
Construcciones, S.A.
de C.V.

13.- Arca Disefio y
Construccion,
S.AP.l.deC.V.

14.- Lagus Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

15.- Juan de Dios
de la Torre Tosca

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condicienes
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacian bajo
protesta de decir verdad de
que, por su cenducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamenta para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

"r—ﬁ Infraestructura
LS?. .y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-605-2024

GUBIERNHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 11.- José Arturo A% Hiron Romve Slenoy | 300 EUs BHpe e Dl
Mufiz Carrillo Construcciones, S.A. Construccion, Constructor, S.A. delaT T
de C.V. S.AP.L de C.V. de C.V. AL L

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta paor el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto paor el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
e Hiokas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocateria...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(ff Infraestructura . )
: _0 .y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-605-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CcO

TADO

DOCUMENTOS 116 15e5 At v 1255 I:II‘COTI 13.- Arca Dls‘e:-no Y | 14.- Lagus Grupo
Mufiz Carrillo Construcciones, S.A. Construccion, Constructor, S.A.
de C.V, S.A.P.l. de C.V. de C.V.

15.- Juan de Dios
de la Torre Tosca

Documento T11,-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T14,-

. - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-605-2024

it

14

Jalisco

GOBTERNO

DEL ESTADOD

DOCUMENTOS

11.- José Arturo
Muhiz Carrillo

12.- Lircon
Construcciones, S.A.
de C.V.

13.- Arca Disefio y
Construccidn,
S.A.P.l.de C.V.

14.- Lagus Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

15.- Juan de Dios
de la Torre Tosca

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

16.- Proyectos y
Construcciones
Cupe, 5.A. de C.V.

/]

P

17.- Vohnung, S.
de C.V.

18.- DML
ingenieria Integral,
S.A.de C.V.

19.- Hecarfe
Construcciones,
S.AdeC.V.

7
20.- Constructur,

S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-605-2024

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

18.- DML
Ingenieria Integral,
S.A. de C.V.

16.- Proyectos y
Construcciones
Cupe, S.A. de C.V.

19.- Hecarfe
Construccianes,
S.Ade C.V.

17.- Vohnung, S.A.
de C.V.

20.- Constructur,
S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar confarme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conacer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
[O) y ObraPuablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-605-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERNHO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

16.- Proyectos y
Construcciones

Cupe, S.A. de C.V.

17.- Vohnung, S.A.
de C.V,

18.- DML

Ingenieria Integral,

S.A.de C.V.

19.- Hecarfe
Construcciones,
S.AdeC.V.

20.- Constructur,

S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
canceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodas
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de fa
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Inﬁ'uestructuvﬂ ;
ﬂo y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-605-2024 Ja E,ESCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 20 Proysctos y 18.- DML 19.- Hecarfe

g 17.- Vohnung, S.A. Bl .
Construcciones de C.V Ingenieria Integral, | Construcciones,
Cupe, S.A. de C.V, Bl S.A. de C.V. S.Ade C.V.

20.- Constructur,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE /

Documenta T13.-
Listado de insumas que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T14.-

. o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de hasicos...

CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-

Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-

Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-505-2024

Jalisco

>4

OBIERHO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

16.- Proyectos y
Construcciones

Cupe, S.A. de C.V,

17.- Vohnung, S.A.
de C.V.

18.- DML
Ingenieria Integral,
S.A. de C.V.

19.- Hecarfe
Construcciones,
S.AdeC.V.

20.- Constructur,
S.A. de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que ne
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinian de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SOBIERNO DEL
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{

a2

alisco

ESTADO

DOCUMENTOS

21.- Servicio
Electromecanico de
Occidente, S.A, de
C.V.

22.- Constructora 5
Minas, S.A. de C.V.

7

/

23.- Servicios en i

Ingenieria,
Construccion y
Disefio de Obra
Sustentable 52,

S.A.de C.V.

<

24.- Sisega
Construcciones,
S.A.deC.V.

7

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicas — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
coma estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Jalisco

DOCUMENTOS

21.- Servicio
Electromecdnico de
Occidente, S.A. de
C.V.

22.- Constructora 5
Minas, S.A. de C.V.

23.- Servicios en
Ingenieria,
Construccion y
Disefio de Obra
Sustentable 52,
S.A.de C.V,

24.- Sisega
Construcciones,
S.A.de C.V,

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-

Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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23.- Servicios en

21.- Servicio Ingenieria, S
22.- Constructora 5 Construccién y i S'nga

DiteRoda Obia Construcciones,

S.A. de C.V.

DOCUMENTOS Electromecanico de
Occidente, S.A. de Minas, S.A. de C.V.

Sustentable 52,

S.A.de C.V.

C.V.

GOBIERNHO DELE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /
jornadas, conforme a los /
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y

cuantificado del suministro

de los materiales y equipo

de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-

Relacidn de maquinaria y

equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Pagina 25 de 39




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) )
[O] yobraPpublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-605-2024

GUBIERNC DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

23.- Servicios en

21.- Servicio Ingenieria, 2d. si
DOCUMENTOS | Electromecénicode | 22.- Constructora5 | Construccidny | 2% cs?ga
. & i (o] ucciones
Occidente, S.A. de | Minas, S.A. de C.V. Disefio de Obra S A dacy 5
C.V. Sustentable 52, A9 s
S.A.de C.V.
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
propaosicion...
Dagumento TAd.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o salicitar
madificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de ohligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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23.- Servicios en
21.- Servicio Ingenieria, 24.- Si
DOCUMENTOS Electromecdnico de | 22.- Constructora 5 Construccion y Const.:ru;?f:es
Occidente, S.A. de | Minas, S.A. de C.V. Disefio de Obra SAda ey i
C.v. Sustentable 52, s
S.A.de C.V.
que dicha opinian es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.
RESULTADO /
EVALUACION BINARIA CuMmE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Alakar
Construccion y Edificacion, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T16.- Integracion del catdlogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnolégicos y demds
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacion, junta de aclaraciones y
circulares aclaratorias, en su caso, para la correcta administracion, organizacion, direccién técnica, vigilancia,
medidas de seguridad, supervision de la ejecucidn de los trabajos que realizara el licitante en las oficinas
centrales y de campo. Ademas de lo anterior, el licitante podra proponer en el catdlogo de conceptos de
indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucion de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad
y caracteristicas particulares del servicio donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construccion.

Debera considerar en la integracion de este documento que el personal encargado de ejecutar los servicios,
cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento a las
instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar y
contener la propagacion del COVID-19.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T16.- “Integracion del catdlogo de conceptos de
indirectos”, omite la consideracion establecida en el acta de la junta de aclaraciones, donde la Secretaria
informo a todos los licitantes que para la elaboracion de sus propuestas deberdn considerar con cargo a sus
indirectos las siguientes indicaciones:

e lassefialesy dispositivos de seguridad necesarias para la correcta proteccion de la obra instalados
durante la ejecucion de los trabajos, siendo propios o arrendados por el licitante, considerando

- { o
\ »



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

T Infraestructura
O y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-605-2024 J

BIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

el anexo “Manual de sefializacion vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido por la Secretaria
de Comunicaciones y Transportes en su capitulo VI Sefialamiento y dispositivos para proteccion
en zonas de obras viales”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Asi, por no considerar lo establecido en el acta de la cuarta junta de aclaraciones del dia 29 de abril de 2024,
ya que en esa acta se sefiala que lo asentado en la misma debera ser considerado para la integracién de las
propuestas técnicas y econdmicas, de lo contrario serdn causa de desechamiento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $5,932,741.97 |~
2 | Constructora Monal, S.A. de C.V. $6,005,017.12 |7
3 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $6,198,876.46
4 | Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V. $6,295,306.94
5 | Parabola Estudios, S.A. de C.V. $6,353,661.17
6 |[Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V. $6,396,408.94
7 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $6,441,539.76
8 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $6,457,853.43
9 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. $6,531,559.63
10 |José Arturo Mufiiz Carrillo $6,626,282.05
11 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $6,712,674.98
12 | Arca Disefio y Construccidn, S.A.P.1. de C.V. $6,732,252.62
13 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $6,781,047.59
14 |Juan de Dios de la Torre Tosca $6,954,674.14
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No. Licitante Importe con IVA
15 | Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. $7,131,588.15 |~
16 |Vohnung, S.A. de C.V. $7,145,527.73 |/
17 | DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. $7,157,614.50 |/
18 | Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. $7,167,491.24

19 | Constructur, S.A. de C.V. $7,236,454.71

20 |Servicio Electromecdnico de Occidente, S.A. de C.V. $7,258,844.01

21 | Constructora 5 Minas, S.A. de C.V. $7,299,345.00

29 Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra Sustentable 52, S.A. de $7.397.624.80

C.V.
23 | Sisega Construcciones, S.A. de C.V. $7,985,780.29

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

ll. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
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aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidon de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Pliblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Pablica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacidn, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

i

\
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-EwFiNEDUC-OB—LP—605-2024 Techo Financiero

Construcciéon de infraestructura en el Centro de Atenciéon Miiltiple Paula Lépez Magallén CCT
14EMLO012M, en el municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. Segunda etapa. $7,900,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $5,114,432.73
IMPORTE MAYOR PROPUESTO 5$6,884,293.35
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $5,840,790.02
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $6,716,908.53
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE; $4,964,671.52
By IMPORTEDE LA | IMPORTEDELA | RESULTADODELA
55 i PROPUESTA SIN IVA _:PRO_PUESTA CON I\!A EVALQAC!ON
1[Consorcio Constructor Valvula, 5.A. de C.V. $5,114,432.73 $5,932,741.97 SE ACEPTA
2 |Constructora Monal, S.A. de C.V. $5,176,738.90 $6,005,017.12 SE ACEPTA
3|Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. 5$5,343,859.02 $6,198,876.46 SE ACEPTA
4[Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V. $5,426,988.74 $6,295,306.94 SE ACEPTA
5|Parabola Estudios, S.A. de C.V. $5,477,294.11 $6,353,661.17 SE ACEPTA
6|Arcamo Grupo Constructor, S. de R.Lde C.V. $5,514,145.64 $6,396,408.94 SE ACEPTA
7 |Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $5,553,051.52 5$6,441,539.76 SE ACEPTA
8 |Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $5,567,115.03 $6,457,853.43 SE ACEPTA
9|Constructora Madepa, 5.A. de C.V. 55,630,654.85 $6,531,559.63 SE ACEPTA
10|José Arturo Muniz Carrillo $5,712,312.11 $6,626,282.05 SE ACEPTA
11|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. 55,786,788.78 $6,712,674.98 SE ACEPTA
12| Arca Diseio y Construccion, S.A.P.l. de C.V. $5,803,666.05 $6,732,252.62 SE ACEPTA
13|Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $5,845,730.68 $6,781,047.59 SE ACEPTA
14 (Juan de Dios de la Torre Tosca $5,995,408.74 $6,954,674.14 SE ACEPTA
15|Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. $6,147,920.82 $7,131,588.15 SE ACEPTA
16|Vohnung, S.A. de C.V. $6,159,937.70 $7,145,527.73 SE ACEPTA
17 |DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. $6,170,357.33 $7,157,614.50 SE ACEPTA
18 |Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. $6,178,871.76 $7,167,491.24 SE ACEPTA
19(Constructur, S.A. de C.V. $6,238,323.03 $7,236,454.71 SE ACEPTA
20|Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V. $6,257,624.15 S$7,258,844.01 SE ACEPTA
|_2i|Constructora5Minas, SA.de C.V._ ____ ______ | __$6,292,53879| _ _ $7,299,345.00| _ _SEACEPTA__ |
22|Servicios en Ingenieria, Construccidén y Disefio de Obra $6,377,262.76 $7,397,624.80 SE ACEPTA
Sustentable 52, S.A. de C.V.
23|Sisega Construcciones, S.A. de C.V. $6,884,293.35 $7,985,780.29| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecers
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefalados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;
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Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el casto de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

: IMPORTE || IMPORTE
RUBROS MENOR MAYOR
0 Has]  'PROPUESTO PROPUES’

COSTODE

MERCADD

10. MATERIALES $2,743,072.05] $3 821 848.48 $3,259,933.9

11. MANO DE OBRA 5915183.71] $1810301.88)  $1,390,002.79
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $96,552.29 5333.140.75 $188,119.96
13. COSTOS INDIRECTOS $268.665.00] 563982581 5418,088.38|
14. FINANCIAMIENTO 50.00 §33.237.54 $11,539.73

. Consorcio Constriictor Constructora Monal, SA, de | Constriictora Anguibara Relklavik Constriicdones, | Parabola Estudios, S.A. de | Arcamo Grupo Constructar, s
; o vivdasadecy. Loy, | NG.SAdeCV. | SAdecy, gV deRudatv.
1. IMPORTE POR MATERIALES 73.7276%| 53,169,356.42 73.4823%| $318032552]  76.1913%| $3347,209.27 651297 s2887.22858 semrzan| s27430720s]  eeo112%| 5298540698

RUBROS

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 21.2896%| 591518371 21,5124% 5931,060.34 216110%| 5949,418.11)  30.2961%| 51,343,041.22 36.3994%| 51,688,958.54 30.2706%| 51,369,010.36
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.9829%) 5214,199.85 5.0053% 5216,628 99 2.1978%, $96,552.29 4,5742% §202,777.71 4.4835% 5208,037.12 3.7182% S168,158 66|
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 54,298,739.98 100.0000%| 54,328,014.85 100.0000%| 54,393,219.67 100.0000%| 54.433,047.51 100.0000%| 54,640,067 71 100.0000%| $4,522,576.00

5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000% 5343,899.20 8.00000% 5346.241.19| 12.00000% 5527,186.36) 8.86608% 5393,037.54 6.33189% 5293,803.98 10.00000%| 5452,257.60)
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.10031% 54,657.03 0.17941% S8,386.08|  0.06250% 53,075.25|  0.50133% 52419461 0.41620% 520,534.77 0.25952%| 912,910.63)
7.1MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.50000%| 544149314 10,00000%| 5468264.21)  8.00000%| 5393,878.50| 11.33333%| 5549698 20| 10.00000%| 549544065 10.00000%| 5498,774.43
8. IMPGRTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59487% 525643 38 0.59806%| 525,832 56 0.60822%)| $26,499.23] 0.61212% 527.010.88 0.59021% $27,447.00| 0.60962% 52762692
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,114,432.73 $5,176,738.90 $5,343,859.02 $5,426,988.74 $5,477,294.11 $5,514,145.64
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O naer . e sadecy, MR gy OO S Al Cordic
1, IMPORTE POR MATERIALES T09209%) $38B30206f  GLGAGSHE| S295727229)  GOSMIE| S2RI8303%3)  GL.44GTA|  S32543136|  71200%| S34058596  648616%|  $306045482
2. IMPORTE POR MAND DE 0BRA 06425 SL20851822  4Tn3| SL68316282  3402034| $158929624|  193699%| S142666934|  2E3TO%|  S12056%889)  307159%| 14493008
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO I014%|  $139,704.01 1631%|  $176,596.26) SA3S4%) 5253918200 29834%| 514384210 JNGH|  SMB30LST|  442e%|  $208677.0)
4.1MPORTE POR COSTO DIRECTO 1000000%| $4,63670429 | 1000000%| 5486203137 | 100.0000%| $4671,60857 |  100.0000%( $482474280 |  100.0000%| 478081962 |  1000000%| 5471844166
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.00000% 527820226)  5S5T8%[  SIGBEOS.C0)  9.ST000%) 546575941  BASTIEN|  S40322209)  BS0000%| 40636967  95379%|  s4soquiss
6. IMPORTE POR FINANGAMIENTO 0.37336%  $18350.30)  0.01176% $60322)  0.04966%| 6255122  0.19976% 51044338 0.00000% 000 0.20517%, $10,604.18
7.1MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000%)| §59195082)  7.94909%|  S40789182)  9.00000%| G46259176|  BSO00K|  S4ds28470 1L00OO%| 57055082  1150000%| 95553950
8. IMPORTE POR CARGOS ADICONALES 059881%|  SI7R03ES|  QS7ISOM|  $27973.81)  0.60265%| 52814249  0.59197% §2863014]  0.60520%  S29.00867]  0.61500% $28,983.49
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,553,050.52 $5,567,115.03 $5,630,654.85 $5,712,312.11 $5,86,788.78 $5,803,666.05

Hecarfe Construcciones, .4
de CV.

DML ingenieriz Integral; S.A. de
(A4

Proyectosy Canstrucciones
Cupe, A\ de CV.

Lagus Grupo Constructor, S.A,

RUBRGS Juan de Dios de faTarre Tosta Vohnung, SA. de CV.

de LV,

1, IMPORTE POR MATERIALES 65.7360%|  $331261875 50.613%% 67.7843%|  $3406,130.92 67.1304%|  $3490,98759 66.1815%| 5342436285 68.5658%|  $3,507,028.94
2. IMPORTE POR MAND DE CBAA 305425%|  51,535,143.44 36.6740% 269685%)  $1,355,200.14 29.4410%|  §1,531,023.06 20.0076%|  51,505,568.82 217786%| 5142083175
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPC 3702%| 518751974 37105 $183,239.53 5.2472% $163,678.93 3.4286% 3178,299.01 4.7205%) $244,270.54 36556% 5186,977.44
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,039,291.93 100.0000%| $4,936,20251 100.0000%| $5,025,11899 100.0000%|  $5,200,309.66 100.0000%| $5,174,20011 100.0000%)| 95,114,838.13

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.73397%) 533938441 9.25252% 345672312 10.00332% $502,678.73 8.00000%% S416,01477  12.36569% $639,825.81 9.00000% $400,335.43
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.12759% 5686260  0.55950% $30,173.42 0.60128% $33,237.54 0.12000% §6,739.60 0.56622% $31,920.19 0.25000% 139311
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000%|  5430,83992|  10.00000% $542,300.91{  10,00000% 5556,103.53 9,00000%, $506,076.66 5.00000% 529234741 10.00000% §558,911.13
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58000% $29.39L83]  0.60729% $29,999.78 0.61171% $30.782.03 0.59227%) $30,787.00 0.59624% 43106171 0.60402% $30,849.29
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,845,730.68 $5,995,408.74 §6,147,92082 $6,159,937.70 $6,170,357.33 $6,178,87L.76

Servicios en Ingenieria,
Construccén y Disefio de Obra
Sustentable 52,5.A. de C.V.

Servicio Electromecanico de ' Constructora 5 Minas, S.A. de

RUBROS Constructur, S.A. de C.V.

Occidente, S.A.de C.V. CcV.

1, IMPORTE POR MATERIALES 64.8890%| $3,435,808.29 72.9099%| $3,750,583.34 67.6512% $3,524,309.08 72.9244% $3,821,848.48
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 28.7096%| $1,517,807.95 24.0467%| 51,236,993.56 30.0218% $1,563,995.07 24.0424% $1,260,388.12
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 6.3014% $333,140.75 3.0434% $156,558.21 2.3269% $121,221.41 3,0263% $158,601.82
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,286,756.99 100.0000%( 55,144,135.11 100.0000%| $5,209,525.56 100.0000%| $5,240,838.42

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000% $370,073.00 8.00000% $411,530.81 10.00000% 5520,852.56 10.00000% 5524,083.84
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.10070% $5,696.60 0.06250% $3,472.29 0.19332% $11,078.22 0.06250% $3,603.08
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.61770% $544,604.82 12.00000% $667,096.59 9.05000% $519,610.85 10.00000% $576,852.53
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIOMNALES 0.59000% $31,191.61 0.60822% $31,389.35 0.60395% $31,371.61 0.60842% $31,884.89
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,238,323.03 56,257,624.15 $6,252,538.79 $6,377,262.76

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Consorclo Constructor Constructora Mona), SA.de  Constructora Anguibara = Reikiavik Construcciones, Parabola Estudios, 5.A. de  Arcamo Grupo Constructor, §. /
Valvula, 5.A. de CV, CV. NG, 5A.de CV. SA.deCV. cv. de R.Lde CV.

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 590,577.57 579,608 47 50.00 5372,705.41 $516,861.94 $274,527.01
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO - $474,819.08 $458,942.45 $440,584.68 $46,961.57 50,00 $20,992.43
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 5000 $91,567.67 50.00 50.00 $19,951.30
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 574,189.18 §71,847.19 50.00 525,050.84 5124,284.40| 50.00
INDIRECTOS

19, INSUFICENGIA  PARCIAL  DE 56,882 69 53,153.64 §8,464.47 50.00 5000 50.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $646,968.53 $613,551.76 $540,616.82 5444,717.83 5641,146.34 $315,480.74
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$204,975.39 -5145,287.55 -$146,738.32 5104,980.37 -$145,705.69 5183,293.69
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCAUFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA [INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

Obras y Proyectos Santa

Const: L SA, ; S.A. It
ructora Madepa, 5.A 105 Artira Mufts ol Lircon Construcciones, S.A.de  Arca Disefio y Constriccldn,

,5.4, da CV.,
RUBROS Desarrollos Casavi;S.A, de deCV. cV. SAPLde OV, /

{Llara, 5.4, ge V.

15, INSUFIGENCA  PARGAL  DE 50.00 $262,661.70| $431,540.46 55,802.63| 50.00 5199,479.17
MATERIALES

16, INSUFIGENCIA PARCIAL DE MANC) 5181,484.57 50.00] $0.00 $0.00 5164,343.90 50.00
DE DBRA

17, INSUFIQEMCIA  PARCIAL  DE| $48,325.95 $11,523.70) 50.00 $44,177.86 $38,818.39 50.00)
WMAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFIGENCIA PARCIAL DE COSTOS 5$139,886.12| $149,423.38 S0.00 $14,866.29 $11,71871 50.00
INDIRECTOS

19, INSUFIGENCIA  PARCIAL  DE $0.00] 510,336.50 $8,388.51 $1,086.34 $11,539.73 §935.55
FINANCAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL $36%,696.64 543454528 $440,528.97 $65,943.12 $226,420.73 §200,414.72
15+416+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:) $222,294.18 -526,653.66 $22,063.79| 5379,321.58 5344,170.10 5395,180.34
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

DML Ingenieria Integral, SA.de  Hecarfe Construcciones, S.A /
. deCV.

Lagus Grupo Constructor, S:A,

Proyectos striccioni
{ian de Dios de aTorraTosea ) Y Enaraones

da CV, Cupe, SA. de CV. Vohnung, SA. de CV.

15, INSUFICENCIA  PARCIAL  DE| $0.00 $317,272.89 $0.00 $0.00 40,00 5000
MATERIALES

16, INSUFICIENGIA PARCIAL DE MANO| $0.00) 50.00 $34,802.65, $0.00 50,00 5000
DE OBRA

17, INSUFICENOA  PARCIAL  DE $600.22 54,8804 5000 59,820.95) $000 5114252
MAGUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENGIA PARCIAL DE COSTOS $78,743.98 50.00) 5000 $2,063.61, $0.00] 50,00
|NDIRECTOS

19, INSUFIGENOA  PARCIAL  DE §4.677.12 50.00) 50,00 §4,800.12 $0.00) 5000
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENGIA TOTAL $84,021.31 §322,153.32 434,802 65 $16,684.68 $0.00] €1,14252
15416+17418+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $345,818.60 £220,156.59 $521,300.88 $489,391.98 $292,307.01 $557,768 62
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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Servici . Servicios en Ingenieria,
RUBROS Constructur, S.A. de C.V. o cd:::tl::, ::fi"x_de commdmaé‘:ﬁm' SA de Construccién y Disefio de Obra
Sustentable 52, S.A. de C.V. /

15, INSUFIGENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 50.00 50.00 “
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 $153,009 23 50.00 $129,614.67
DE OBRA
17. INSUFICIENGIA  PARCIAL  DE $0.00 $31,561.75 $66,898.55 $29,518.14
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 548,015.38 $6,557.57 $0.00 $0.00
INDIRECTOS
19, INSUFICENCIA  PARCIAL  DE 55,843.12 $8,067.43 $461.50 $7,926.65
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $53,858.50 $199,195,98 $67,360.05 $167,069.46
15+16+17+18+12
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $490,746.32 $467,900.60 $452,250.80 $409,783.08
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas

presupuesto total menor.

EMPRESA

IMPORTE DE LA

PROPUESTA

IMPORTE DE LA

PROPUESTA CON VA

RESULTADO DELA
EVALUACION
BINARIA

econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

RESULTADO DE LA EVALUACION POR
TASACION ARITMETICA

[

w

[

o

~

o

B

10
i
12

13
14
1

wn

16
17
18
1
2
21
22

(=T

Consorcio Constructor Valvula, S.A. de
Constructora Monal, S.A. de C.V.

Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.,

Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V.
Parabola Estudios, S.A. de C.V.

Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de
C.V.
Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Constructora Madepa, S.A. de C.V.

Jose Arturo Mufiiz Carrillo

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.
Arca Disefio y Construccion, S.A.P.I. de
C.V.

Lagus Grupo Constructor, S.A, de C.V.
luan de Dios de la Torre Tosca
Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de
C.v.

Vohnung, S.A.de C.V.

DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V.
Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.
Constructur, S.A. de C.V.

Servicio Electromecanico de Occidente,
Constructora 5 Minas, S.A. de C.V.
Servicios en Ingenieria, Construccion y

55,114,432.73
S5,176,738.90

$5,343,859.02

$5,426,988.74
$5,477,294.11

$5,514,145.64
$5,553,051.52

$5,567,115.03

$5,630,654.85
$5,712,312.11
$5,786,788.78
$5,803,666.05

S5,845,730.68
$5,995,408.74
$6,147,920.82

$6,158,937.70
$6,170,357.33
$6,178,871.76
$6,238,323.03
$6,257,624.15
$6,292,538.79
$6,377,262.76

$5,932,741.97
$6,005,017.12

$6,198,876.46

$6,295,306.94
$6,353,661.17

$6,396,408.94
$6,441,539.76

$6,457,853.43

$6,531,559.63
$6,626,282.05
$6,712,674.98
$6,732,252.62

$6,781,047.59
56,954,674.14
$7,131,588.15

$7,145,527.73
$7,157,614.50
$7,167,491.24
$7,236,454.71
$7,258,844.01
$7,299,345.00
$7,397,624.80

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

SOLVENTE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

/ Pagina 35 de 39



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Sliwl?

@
__(_ﬁ Infraestructura ) ’ ) ;
le, y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-605-2024 J@[ESC@

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro )
de la quincuagésima novena sesion extraordinaria del dia 28 de mayo de 2024, en el cual se determiné /
adjudicar el contrato al licitante: Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccién de infraestructura en el Centro de Atencion Muiltiple Paula Lépez Magallén
CCT 14EMLO012M, en el municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. Segunda etapa., por un monto de
$6,295,306.94 (seis millones doscientos noventa y cinco mil trescientos seis pesos 94/100 IVLN.), LV.A. /
incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a
los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,888,592.08 (un millén
ochocientos ochenta y ocho mil quinientos noventa y dos pesos 08/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdan exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-605-2024, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 29 de mayo de 2024
alas 14:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia 7
30 de mayo de 2024 y de terminacion el dia 27 de agosto de 2024,

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03
horas del dia 28 de mayo de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

/.

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.

/

Constructora Monal, S.A. de C.V.

Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.

Alakar Construccion y Edificacion, S.A. de C.V.

Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V.

Parabola Estudios, S.A. de C.V.

Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V.

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. 7

Constructora Madepa, S.A. de C.V.

v

José Arturo Mufiiz Carrillo 4

Lircon Construcciones, S.A. de C.V. /
Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de C.V. |
Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. /
Juan de Dios de la Torre Tosca /

Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. /

Vohnung, S.A. de C.V.

DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V.

Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.

Constructur, S.A. de C.V. /
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES {FIRMA)
Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V. /
Constructora 5 Minas, S.A. de C.V. /

Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra
Sustentable 52, S.A. de C.V.

Sisega Construcciones, S.A. de C.V.

LIC. RFARPO. Lol
CHRFEIY JUAREZ
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