GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-613-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en el Tecnoldgico Superior de Jalisco
Lagos de Moreno CCT 14EIT0005Z, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Frente 7

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:45 horas, del dia 04 de agosto de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ndmero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 27 de abril de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el numero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-613-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

2 Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

3 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

4 Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V.
5 Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.
6 Celio & Co., S.A. de C.V.

7 Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V.

8 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

9 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.

10 Sofia Construcciones, Proyectos y Asesoria, S.A. de C.V.

11 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.

12 M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

13 Mi Construccién y Edificacién, S.A. de C.V.

14 Punto Grana, S.A. de C.V.

15 Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

16 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

17 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

18 Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 14 de julio de 2023, a las 10:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios vy los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
)

|
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(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio

“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 7
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $17,524,986.72
— — . = 7
5 El\s/eno Ingenieria Construccién Grow, S.A. de Noserpresents $0.00
3 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $18,242,122.86
Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, =
a & & AsC. No se presentd S0.00
Villacar Servicios y Construcciones de Occidente,
5 SA de C.V. Se acepta $17,071,152.47
6 |Celio & Co., S.A. de C.V. No se presenté $0.00
7 | Tektdn Grupo Empresarial, S.A. de C.V. Se acepta $15,627,171.28
8 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $16,181,010.38
9 |[Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00
i i A ia, S.A.
10 Sofia Construcciones, Proyectos y Asesoria, S Hioise presentd $0.00
de C.V.
11 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. No se presentd S0.00
12 | M3 Creacidn, S. de R.L. de C.V. No se present6 $0.00
13 | Mi Construccion y Edificacion, S.A. de C.V. Se acepta $19,817,391.18
14 |Punto Grana, S.A. de C.V. No se presento $0.00
15 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
16 |Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. No se presento $0.00
17 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A.
18 |4 o Vg Y Se acepta $18,486,730.92

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas. -

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Tektdon Grupo Empresarial, S.A. de C.V. $15,627,171.28
2 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $16,181,010.38
3 | Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. $17,071,152.47
4 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $17,524,986.72
5 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $18,242,122.86
6 | Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $18,486,730.92
7 | Mi Construccion y Edificacion, S.A. de C.V. $19,817,391.18

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 14 de julio -
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluaciéon y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

e Té—‘ e 7
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-613-2023

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

7

DOCUMENTOS

1.- Tektén Grupo
Empresarial,
S.A. deC.V.

2.- Lircon
Construcciones,
S.A. de C.V.

3.- Villacar
Servicios y
Construcciones de
Occidente,
S.A.de C.V.

4.- Desarrollos
Casavi,
S.A.de C.V.

5.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos, modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DEL ESTADO

3.- Villacar

1.- Tektén Grupo 2.- Lircon Servicios y 4.- Desarrollos
Empresarial, Construcciones, | Construcciones de Casavi,
S.A.de C.V. S.A. de C.V. Occidente, S.A.de C.V.

S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

5.- Mospal
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de carédcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en

los términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88 de

su Reglamento para evadir

sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS Ll phtoniOruRg
Empresarial,
S.A.de C.V.

3.- Villacar
Servicios y
Construcciones de
Occidente,
S.A.de C.V.

2.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Desarrollos
Casavi,
S.A.de C.V.

5.- Mospal
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,

expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante, s
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMBPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su

CUMPLE CUMPLE
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de la
proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de bdsicos... CUMBLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-
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3.- Villacar
DOCUMENTOS 1.- Tektén G‘rupo 2.- Lircon Servicios y 4.- Desarrollos 5.- Mos.pal
Empresarial, Construcciones, | Construcciones de Casavi, Construcciones,
S.A. de C.V. S.A.de C.V. Occidente, S.A.de C.V. S.A.de C.V.
S.A.de C.V.
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracian del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

A —
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DOCUMENTOS

6.- Neoingenieria y
Desarrollos de
Occidente,
S.A. de C.V.

7.- Mi Construccion
y Edificacion,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdémica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Neoingenieriay
Desarrollos de
Occidente,
S.A. de C.V.

7.- Mi Construccién
y Edificacidn,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

DREIE
Jalisco

) DEL ESTAD

\J
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6.- Neoingenieria y ; ;
DOCUMENTOS Desarrollos de ZsmLEhnsttecion
Occidente y Edificacién,
: S.A. de C.V.

S.A. de C.\V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en

categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo CUMPLE CUMPLE
de instalacién permanente,

propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...
Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con CUMPLE CUMPLE
0 sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

Documento T14.,- CUMPLE

Tarjetas de bésicos...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Neoingenieriay
Desarrollos de
Occidente,
S.A. de C.V.

7.- Mi Construccion
y Edificacion,
S.A. de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catélogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administraciéon Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE
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Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No.| Licitante Importe con IVA
1 | Tektén Grupo Empresarial, S.A. de C.V. $15,627,171.28
2 |Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $16,181,010.38
3 | Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. $17,071,152.47
4 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $17,524,986.72
5 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $18,242,122.86
6 | Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $18,486,730.92
7 | Mi Construccidn y Edificacion, S.A. de C.V. $19,817,391.18

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

[l. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

S
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Il. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del

numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

. y 3 ‘ /(
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Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

GOBIERNO DEL ESTADO

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe més alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-613-2023

Mejoramiento de infraestructura en el Tecnolégico Superior de Jalisco Lagos de Moreno CCT
14EIT0005Z, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Frente 7.

i Techo Financiero

$18,000,000.00|

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $13,471,699.38

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $17,083,957.91

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $15,087,241.96

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $17,350,328.25

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $12,824,155.66

POR D A POR » ADO D A

: A s O A ACIO
1|Tektén Grupo Empresarial, S.A. de C.V. $13,471,699.38 $15,627,171.28 SE ACEPTA
2|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $13,949,146.88 $16,181,010.38 SE ACEPTA
3|Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. $14,716,510.75 $17,071,152.47 SE ACEPTA

de C.V.
4|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $15,107,747.17 $17,524,986.72 SE ACEPTA
5|Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $15,725,967.98 $18,242,122.86 SE ACEPTA
6|Neoingenieriay Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $15,936,837.00 $18,486,730.92 SE ACEPTA
7|Mi Construccion y Edificacion, S.A. de C.V. $17,083,957.91 $19,817,391.18 SE ACEPTA

/) /
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE i\ IMPORTE

COSTO DE

RUBROS MENOR ] MAYOR MERCADO

PROPUESTO i PROPUESTO

10. MATERIALES $7,972,681.15| $10,107,908.75 $9,365,316.32| -
11. MANO DE OBRA $2,684,264.18| 53,847,324.83 $3,148,020.02
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $129,032.40 5357,110.24 $235,973.22
13. COSTOS INDIRECTOS $458,045.91| $1,499,202.21 $933,346.98
14. FINANCIAMIENTO $5,092.92 $48,410.60 $29,291.37

Villacar Servicios y

Tektén Grupo Empresarial, | Lircon Construcciones, S.A. de | Desarrollos Casavi, S.A. de

RUBROS Construcciones de

SRR 2 Occidente, S.A.de GV, | bk
1. IMPORTE POR MATERIALES 72.5366%| $7,972,681.15 73.7171%| $8,530,310.37 76.4128%| $9,694,502.90 74.1061%| $9,777,741.02
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 25.4545%| $2,797,769.55 23,1968%| $2,684,264.18 22.5702%| $2,863,483.16 23.7155%| $3,129,087.35
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 2.0088% $220,795.77 3.0861% $357,110.24 1.0170% $129,032.40 2.1784% $287,426.35
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $10,991,246.47 100.0000%| $11,571,684.79 100.0000%| $12,687,018.46 100.0000%| $13,194,254.72
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 4,16737% $458,045.91 8.50000% $983,593.21 6.50000% $824,656.20 5.27502% 5$696,000.00
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.34840% $39,889.33 0.04056% $5,092.92 0.34411% $46,495.02 0.16535% $22,967.83
7 |MP6RTE POR UTILIDAD PROPUESTA 16.66667%| 51,914,864.00 10.50000%| $1,318,838.95 8.00000%| $1,084,653.57 8.04268%| $1,118,995.97
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61282% $67,653.66 0.60272% $69,937.02 0.57998% $73,687.49 0.57251% $75,528.65
9. PRESUPUESTO TOTAL $13,471,699.38 $13,949,146.88 514,71_5,510.75 - $15,107,747.17
~
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J ” r,

e Mospal Construcciones, || Neoingenieriay Desarrollos  Mi Construccién y Edificacion,

_ S.A.de C.V. de Occidente, S.A. de C.V. S.A.de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 73.9168%| $10,107,908.75 71.2202%| $9,327,589.43 69.6776%| $9,496,437.90
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 24.5906%| $3,362,699.62 27.3888%| $3,587,060.43 28.2287%| $3,847,324.83
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 1.4926%|  $204,109.35 1.3911% $182,186.40 2.0937%|  $285,348.23
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $13,674,717.72 100.0000%| $13,096,836.26 100.0000% | $13,629,110.96
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.23634% $852,801.89 10.00000%| $1,309,683.63 11.00000%| $1,499,202.21
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.19343% $28,100.58 0.06250% $9,004.07 0.32000% $48,410.60
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.50000%| $1,091,671.51 10.00000%| $1,441,552.40 12.00000%| $1,821,206.85
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.57500% $78,676.28 0.60842% $79,760.64 0.62672% $86,027.29
9. PRESUPUESTO TOTAL $15,725,967.98 $15,936,837.00 $17,083,957.91

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

|. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Villacar Servicios y
Construcciones de

i Tektdn Grupo Empresarial, Lircon Construcciones, S.A. de |

Desarrollos Casavi, S.A. de
RUBROS

_ A deC: S /| Occidente, S.A. de C.V. S
15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $1,392,635.17 $835,005.95 $0.00 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $350,250.47 $463,755.84 $284,536.86 $18,932.67
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $15,177.45 $0.00 $106,940.82 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $475,3201.08 $0.00! 4$108,690.78 $237,346.98
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $0.00 $24,198.45 $0.00 $6,323.54
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $2,233,364.17 $1,322,960.25 $500,168.47 $262,603.19
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$318,500.17 -54,121.30 $584,485.11 $856,392.77
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE
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Maospal Construcciones,

Neoingenieriay Desarrollos ' Mi Construccién y Edificacién,

RUBROS

SA.de C.V. de Occidente, S,A, de C.V. S.A.de CV.
15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $37,726.89 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 $0.00 $0.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $31,863.87 $53,786.82 $0.00
IMAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $80,545.09) $0.00 50.00
iNDIRECTOS
19.  INSUFIQENCIA  PARCIAL  DE $1,130.79 $20,287.29 $0.00
FINANG AMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $113,599.75 $111,801.01 $0.00
15+16+17+18+18
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOS|CIONES: $978,071.76 $1,329,751.39 $1,821,206.85
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas
presupuesto total menor.

solventes, serd ganadora la que ofrezca el

RESULTADO DE LA

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA

RESULTADO DE LA EVALUACION POR

il PROPUESTA PROPUESTACONIVA  EVALUACION TASACION ARITMETICA
BINARIA
1|Tektdn Grupo Empresarial, S.A. de C.V. $13,471,699.38 $15,627,171.28 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $13,949,146.88 $16,181,010.38 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Villacar Servicios y Construcciones de $14,716,510.75 $17,071,152.47 CUMPLE SOLVENTE
Occidente, S.A. de C.V.
4|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $15,107,747.17 $17,524,986.72 CUMPLE SOLVENTE
5|Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $15,725,967.98 $18,242,122.86 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
6|Neoingenieria y Desarrollos de $15,936,837.00 $18,486,730.92 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
= TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
Occidente, S.A. de C.V.
7{Mi Construccién y Edificacion, S.A. de C.V. $17,083,957.91 $19,817,391.18 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacién de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la nonagésima cuarta sesion extraordinaria del dia 04 de agosto de 2023, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.; para ejecutar
los trabajos consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en el Tecnolégico Superior de Jalisco Lagos
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de Moreno CCT 14EITO005Z, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Frente 7., por un monto de
$17,071,152.47 ‘(d'iecisiete millones setenta y un mil ciento cincuenta y dos pesos 47/100 M.N.), |.V.A.
incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a
los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $5,121,345.74 (cinco millones
ciento veintitin mil trescientos cuarenta y cinco pesos 74/100 IVI.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-613-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberéd ser firmado el dia 07 de agosto de 2023
a las 14:50 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 08 de agosto de 2023 y de terminacion el dia 05 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:48
horas del dia 04 de agosto de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez
Directora de Prorrogas y Convenios
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V.

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A.
de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de c.v.

Mi Construccion y Edificacion, S.A. de C.V.

'REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

{

JX P {; /
"’\‘,, . & DN : (/]\NJA_ 1\_7 J ""jY (-’V/';

 REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
: ESTADO DE JALISCO

Arq. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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