GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura i i
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL®
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-641-2024 *

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-641-2024, para -
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Preescolar Juan Escutia CCT *
14DIN0993G, en el municipio de El Grullo, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 horas, del dia 21 de junio de 2024, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos v
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 07 de mayo de 2024, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de *
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-641-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: ‘

1 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. ¢
2 Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. =~

3 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

4 Infradell Construcciones, S.A. de C.V.-

5 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. -

6 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

7 Victor Manuel Gonzalez Cardenas -

8 José Arturo Muiiiz Carrillo ~

9 Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V.:

10 Celio & Co.,S.A.de C.V. ’

11 Arcamo Grupo Constructor, S. de R.Lde C.V.*

12 Arquitectos Metropolitanos de Occidente, S.A. de C.V.
13 Constructora Madepa, S.A. de C.V.-

14 Eselia,S.A. de C.V."

15 Construcciones GHEC, S.A. de C.V.~

16 Rino Infraestructura y Construccion, S.A. de C.V!

17 Karwo Constructora, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 06 de junio de 2024, a las 10:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del .
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

| Infraestructura . )
|Q y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-641-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 11
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
N B Mosemesems | 5000
2 | Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. Se acepta $1,996,665.18
3 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 |Infradell Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $1,838,222.94
5 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
6 |Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $2,084,846.41
7 | Victor Manuel Gonzélez Cardenas Se acepta $2,418,829.87
8 |José Arturo Muiiiz Carrillo No se presentd $0.00
9 | Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V. Se acepta $1,975,308.93
10 |Celio & Co., S.A.de C.V. Se acepta $2,127,262.68
11 | Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V. Se acepta $1,895,037.90
12 quéi\’;('—:‘ctos Metropolitanos de Occidente, S.A. R se:presenté $0.00
13 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. Se acepta $2,091,263.60
14 |Eselia,S.A.de C.V. Se acepta $1,697,888.73
15 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. Se acepta $2,461,473.91
16 |Rino Infraestructura y Construccion, S.A. de C.V. No se presento $0.00
17 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $2,119,515.56 ]

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. V2
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DEL ESTADO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Eselia,S.A. de C.V. $1,697,888.73
2 |Infradell Construcciones, S.A. de C.V. $1,838,222.94
3 | Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V. $1,895,037.90
4 | Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V. $1,975,808.93
5 | Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. $1,996,665.18
6 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $2,084,846.41
7 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. $2,091,263.60
8 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. $2,119,515.56
9 |Celio & Co., S.A. de C.V. $2,127,262.68
10 | Victor Manuel Gonzédlez Cardenas $2,418,829.87
11 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $2,461,473.91

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 06 de junio
de 2024, conforme a lo estahlecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposician.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-641-2024
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Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
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DOCUMENTOS

1.- Eselia,S.A. de
C.V.

2.- Infradell
Construcciones,
S.A. de C.V.

3.- Arcamo Grupo
Constructor, S. de
R.Lde C.V.

4.- Grupo
Constructor
Ayaveco, 5.A. de
C.V.

5.- Creaciones
Constructivas NR,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando copia
simple par ambos lados
de la identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacian bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de licitacion,
anexos técnicos —
economicos, modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra

y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de

los trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos

y administrativos al
' servicio del licitante, en
este documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Eselia,S.A. de
C.V.

2.- Infradell
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Arcamo Grupo
Constructor, S. de
R.Lde C.V.

4.- Grupo
Constructor
Ayaveco, S.A. de
C.v.

5.- Creaciones
Constructivas NR,
S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidon de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la
cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismas, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categarias propuesto por
el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Eselia,S.A. de
C.V;

2.- Infradell
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Arcamo Grupo
Constructor, S. de
RiLdeCV.

Ayaveco, 5.A. de

4.- Grupo
Constructor

C.v.

5.- Creaciones
Constructivas NR,
S.A. de C.V,

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme
a los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcion a compra,
su ubicacion fisica,
modelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Jalisco

GOBIERNO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Eselia,S.A. de
c.v.

2.- Infradell
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Arcamo Grupo
Constructor, S. de
R.Lde C.v,

4,- Grupo
Constructor
Ayaveco, 5.A. de
C.v.

5.- Creaciones
Constructivas NR,
S.A. de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacian y apertura
de proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
medificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Lagus Grupo
Constructor, S.A. de
C.V.

7.- Constructora
Madepa, S.A. de
C.V.

8.- Karwo

Constructora, S.A.

de C.V.

S.A.de C.V.

9.- Celio & Co.,

10.- Victor Manuel
Gonzalez Cardenas

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de licitacion,
anexas técnicos —
econamicos, madelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como estar
confaorme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra

y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y

sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

S
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTQOS

6.- Lagus Grupo
Constructor, S.A, de
C.V.

7.- Constructora
Madepa, S.A. de
C.V.

8.- Karwo
Constructora, S.A.
de C.V.

9.- Celio & Co.,
S.A. de C.V.

10.- Victor Manuel
Gonzalez Cardenas

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la
cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DEL ESTABO

DOCUMENTOS

6.- Lagus Grupo
Constructor, S.A. de
C.V.

7.- Constructora
Madepa, S.A. de
Cc.V.

8.- Karwo
Constructora, S.A.
de C.V.

9.- Celio & Co.,
S.A.de C.V.

10.- Victor Manuel
Gonzalez Cardenas

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
. magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme
a los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento Til.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesta por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
vollimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcidn a compra,
su ubicacién fisica,
modelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

L Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Lagus Grupo
Constructor, 5.A. de
Gl

7.- Constructora
Madepa, S.A. de
N

8.- Kérwa
Constructora, S.A.
de C.V.

9.- Celio & Co.,
S.A.de C.V.

10.- Victor Manuel
Gonzdlez Cardenas

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacion y apertura
de proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracidn Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-641-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 11.- Construcciones
GHEC, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentaos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexandao copia
simple por ambos lados
de la identificacidn oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE )

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y 2
revisaron la convocatoria CUMPLE
y bases de licitacian,
anexos técnicos —
economicos, modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la ohra
y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrallar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se debera CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra

con el propdsito de poder
evaluarlo... J

- .l)iJ
A \';'\%5}3 7,
%
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 11.- Construcciones
GHEC, S.A. de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidon integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la
cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacion...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 11.- Construcciones
GHEC, S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme
a los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su CUMPLE
propiedad, arrendadas
con o sin opcién a compra,
su ubicacidn fisica,
modelo y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

Documento T17.- )
Relacién de bancos de CUMPLE k__._j

material...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 11.- Construcciones
GHEC, S.A. de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacion y apertura
de proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA SUMPL

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica Estatal.

Pagina 15 de 24
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Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Pablica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA

1 |Eselia,S.A. de C.V.

$1,697,888.73

2 | Infradell Construcciones, S.A. de C.V.

$1,838,222.94

3 | Arcamo Grupo Constructor, S. de R.Lde C.V.

$1,895,037.90

Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V.

$1,975,808.93

Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V.

$1,996,665.18

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

$2,084,846.41

Constructora Madepa, S.A. de C.V.

$2,091,263.60

Karwo Constructora, S.A. de C.V.

$2,119,515.56

Ol | v |lo|luv| s

Celio & Co., S.A. de C.V.

$2,127,262.68

10 | Victor Manuel Gonzdlez Cardenas -

$2,418,829.87

11 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

$2,461,473.91

2.- Evaluacién por tasacidn aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion

aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.
\_///

e —

—

Pagina 16 de 24



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

rTl Infraestructura i &
I 0 y Obra Puablica . LICITACION PUBLICA ESTATAL ) o .
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-641-2024 JGEISCU

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

lll. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento F2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

[l. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
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2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, v
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.

municipio de El Grullo, Jalisco.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-641-2024

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Preescolar Juan Escutia CCT 14DIN0993G, en el

- Techo Financiero

$2,470,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

 EMPRESA

15%
$1,463,697.18
$2,121,960.27
$1,776,575.96

$2,043,062.36
$1,510,089.57

IMPORTEDELA -

| PROPUESTA SIN IVA  PROPUESTA CON IVA

IMPORTE DE LA

RESULTADQ DE LA
EVALUACION

Eselia,S.A.de C.V.

Infradell Construcciones, S.A. de C.V.
Arcamo Grupo Constructor, S. de R.Lde C.V.
Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V.
Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V.
Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.
Constructora Madepa, S.A. de C.V.

Karwo Constructora, S.A. de C.V.

o ~N O U1 B W N

Celio & Co., S.A.de C.V.

10

hiE

Victor Manuel Gonzalez Cardenas

Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

$1,463,697.18
$1,584,674.95
$1,633,653.36
$1,703,283.56
$1,721,263.09
$1,797,281.39
$1,802,813.45
$1,827,168.59

$1,833,847.14
$2,085,198.16

$2,121,960.27

$1,697,888.73
$1,838,222.94
$1,895,037.90
$1,975,808.93
$1,996,665.18
$2,084,846.41
$2,091,263.60
$2,119,515.56

$2,127,262.68
$2,418,829.87

$2,461,473.91

SE DESCALIFICA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

/’%'d
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecer
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el méas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

 IMPORTE || IMPORTE

COSTO DE

RUBROS

PROPUEST! PROPUESTO
10. MATERIALES $710,482.13| $1,104,134.22 $995,318.18
11. MANO DE OBRA $273,364.04 5562,345.25 $352,162.80
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $34,855.34 $260,514.59 $70,843.92
13. COSTOS INDIRECTOS $109,824.07 5151,987.58 $137,550.28
14, FINANCIAMIENTO $1,557.54 55,209.36 $2,478.92

{infradell Construcciones, S.A. | Arcamo Grupo Constructor, 5. Gruan'CcnstrL‘ictu.r ' Creaclones Constructivas

BUBROS de C.V. 7 de RL de C.V. . Ayaveco,SA.deCV. | NR,SA deCV.

. IMPORTE POR MATERIALES 67.3561% $874,875.26 73.3790% $992,661.45 73.6370%| $1,062,966.55 66.7601% $926,639.70

1

2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 26.8587%| $348,862.55 24.0445%|  $325,270.93| 22.0427%| $318,19089| 28.9317%| s401,575.91
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.7852% $75,143.44 2.5766% $34,855.34 4,3203% $62,365.19 4,3082% $59,798.81
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,298,881.25 100.0000%| $1,352,787.72 | 100.0000%| $1,443,522.63 | 100.0000%| $1,388,014.42
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.89000%| $128,459.36 9.00000%| $121,750.89| 7.60806%| $109,824.07| 10.95000%| $151,987.58
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0,19007% $2,712.95 0.20785% $3,064.83|  0.10027% $1,557.54|  0.33827% $5,209.36
7, IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.25500%|  $146,651.99 10.00000%| $147,760.34|  9.00000%| 5139,941.38| 10.83330%| $167,397.38
8. IMPORTE POR CARGOS ADJCIONALES 0.61000% $7,969.40 0.60376% $8,289.57|  0.59000% $8,437.94|  0.62003% $8,654.34
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,584,674.95 $1,633,653.36 $1,703,283.56 $1,721,263.09
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- Lagus Grupo Constructor,  Constructora Madepa, 5.A. de | Karwo Constructors, S.A. de

RUBROS Celio & Co,, S.A, de C.V. B

5, de E.V. cV. ; cV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 72.7739%| $1,104,134.22 68,7718%| $1,027,553.11 76.1494%| $1,087,213.01 46.3355% $710,482.13
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 23,0579%|  $349,837.59 24.7123% $369,238.92 19.1467%|  $273,364.04 36.6745% $562,345.25
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.1681% $63,239.56 6.5159% $97,357.64 4.7039% $67,158.85 16.9900% $260,514.59
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,517,211.37 100.0000%| $1,494,149.67 100.0000%| $1,427,735.90 100.0000%| $1,533,341.97

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000%| 5151,721.14 9,97000% $148,966.72 10.62775%|  $151,736.20 8.00000% $122,667.36
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.13957% $2,329.33 0.15230% $2,502.47 0.10607% 51,675.35 0.15631% $2,588.57
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.00000%| 5116,988.33 9.00000% $148,105.70 14,98333%|  $236,908.54 10.00000% $165,859,79
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59228% $9,031.22 0.60327% $9,088.89 0.63989% $9,112.60 0.59792% $9,389.45
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,797,281.39 $1,802,813.45 $1,827,168.59 $1,833,847.14

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un ndmero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

RUBROS | Infradell Construcciones, S.A. Arcamo Grupo' Constructor, S. Grupo Constructor Creaciones Constructivas

. de C.V. de R.L de C.\V. L Ayaveco,S.A.deCV. NR,5.A. de C.V. X
15. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $120,442.92 $2,656.73 50.00 $68,678.48
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $3,300.25 $26,891.87 $33,971.91 50.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $35,988.58 $8,478.72 $11,045.11
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $9,090.92 $15,799.38 $27,726.21 $0.00
INDIRECTOS )
19,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $0.00 $921.37 $0.00
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $132,834.09 $81,336.56 $71,098.22 §79,723 59
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $13,817.90 $66,423.79 $68,843.16 $87,673.80
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬂ Infraestructura i i
/ y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-641-2024

GOBIERHO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

 Karwo Constructora, S.A. de

RUBROS SA deCV. cV. | cv. Celio & Co., 5.A. de C.V.
15; INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $0.00 50.00 $284,836.05
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $2,325.21 50.00 $78,798.76 $0.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 57,604.36 50.00 $3,685.06 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 50.00 $0.00 $14,882.92
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $149.59 50.00 $803.57 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL $10,079.15 50.00 $83,287.39 $299,718.97
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $106,909.18 $148,105.70 $153,621.15 -5133,859.18
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdomicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

S IMPORTEDELA | IMPORTE DE LA RESWU;E%SZLA RESULTADO DELA EVALE{AC!GN POR

|~ 'PROPUESTA - PROPLIESTA CONIA| : . TASACION ARITMETICA
Bl i BINARIA e

Linfradell Construcciones, S.A. de C.V. §1,584,674.95 $1,838,222.94 CUMPLE SOLVENTE

2|Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de 51,633,653.36 $1,895,037.90 CUMPLE SOLVENTE

Cv.

3|Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V. §1,703,283.56 $1,975,808.93 CUMPLE SOLVENTE

4]Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. §1,721,263.09 $1,996,665.18 CUMPLE SOLVENTE

5{Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. §1,797,281.39 $2,084,846.41 CUMPLE SOLVENTE

6|Constructora Madepa, S.A. de C.V. §1,802,813.45 $2,091,263.60 CUMPLE SOLVENTE

7|Karwo Constructora, S.A. de C.V. §1,827,168.59 $2,119,515.56 CUMPLE SOLVENTE

8|Celio & Co., S.A. de C.V, 61,833,847.14 $2,127,262.68 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitaciéon y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén

Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

=
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Ptblica dentro
de la septuagésima tercera sesién extraordinaria del dia 21 de junio de 2024, en el cual se determino
adjudicar el contrato al licitante: JInfradell Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Preescolar Juan Escutia CCT 14DJN0993G,

a

en el municipio de El Grullo, Jalisco., por un monto de $1,838,222.94 (un millén ochocientos treinta y ocho °

mil doscientos veintidés pesos 94/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $551,466.88 (quinientos cincuenta
y un mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 88/100 IM.N.). '

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-641-2024, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 24 de junio de 2024
a las 14:05 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia *

25 de junio de 2024 y de terminacion el dia 22 de septiembre de 2024.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lépez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:08
horas del dia 21 de junio de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de |la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

\

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez
Directora de Prorrogas y Convenios
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Eselia,S.A. de C.V.

Infradell Construcciones, S.A. de C.V.

Arcamo Grupo Constructor, S. de R.Lde C.V.

Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V.

Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V.

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Constructora Madepa, S.A. de C.V.

Karwo Constructora, S.A. de C.V.

Celio & Co., S.A. de C.V.

Victor Manuel Gonzalez Cardenas

Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

/ / Pagina 23 de 24



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) )
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-641-2024 JCll.lSCO

GUBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Pagina 24 de 24






