GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

A Infraestructura RINESHIE
[O]) y obraPpublica LICITACION PUBLICA ESTATAL I _
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-657-2023 Jalisco

BIERHO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-657-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en el Tecnoldgico Superior de lalisco
Zapopan CCT 14EIT0001C, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 8

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:55 horas, del dia 04 de agosto de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde ndmero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 11 de mayo de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el ndmero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-657-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Sisega Construcciones, S.A. de C.V.

2 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

3 Cinco Constructores, S.A. de C.V.

4 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

5 Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.
6 Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

7 Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.
8 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.

9 Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.

10 Construcciones y Desarrollos Insignia, S.A. de C.V.
11 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

12 M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

13 Lakay Construcciones, S.A. de C.V.

14 Construcciones Mirot, S.A. de C.V.

15 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

16 Celio & Co., S.A. de C.V.

17 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

18 Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

19 Sicosa, S.A. de C.V.

20 Dos-HB Construccion, S.A. de C.V.

21 Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V. (
22 Tree House Construcciones, S.A. de C.V.
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23 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V.~

24 Constructora Amoc, S.A. de C.V.-

25 Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.

26 Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.-'/'
27 Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V. 7

238 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.

29 Constructora Nantli, S.A. de C.V. .~

30 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.””

Con fecha del dia 24 de julio de 2023, alas 11:00/horas se realizd el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 6 -
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Sisega Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $34,537,304.85 |-~
3 | Cinco Constructores, S.A. de C.V. No se presento $0.00
4 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presento $0.00
5 Ei\s/eﬁo Ingenieria Construccion Grow, S.A. de Moseipresents $0.00
6 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $33,710,587.43
. Elevcco Construcciones de Guadalajara, S.A. de N6 S8 presants $0.00
8 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacidn Importe con IVA
9 | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. No se presentd $S0.00

10 Ef)\zstrucciones y Desarrollos Insignia, S.A. de NGise presents $0.00

11 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $31,053,825.70
12 | M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. Se acepta $32,261,896.60
13 | Lakay Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

14 | Construcciones Mirot, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

15 |Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

16 |Celio & Co., S.A. de C.V. No se presento $0.00

17 |Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

18 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $28,780,665.94
19 |Sicosa, S.A.de C.V. Se acepta $31,682,979.67
20 | Dos-HB Construccion, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

21 ;Ziis;gu((::-t\?‘ra y Edificaciones Remi y Asociados, No se presents $0.00

22 | Tree House Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

23 | 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

24 | Constructora Amoc, S.A. de C.V. No se presento S0.00

25 |Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

26 E?\}'Tcretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de NG SE:Eresanth $0.00

27 | Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V. No se presento S0.00

28 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00

29 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

30 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

Relaciéon de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. .~
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $28,780,665.94 -
2 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $31,053,825.70 -
3 |Sicosa, S.A. de C.V. $31,682,979.67
4 | M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. $32,261,896.60 |
5 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $33,710,587.43 {
6 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $34,537,304.85

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 24 de julio”
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:
Previo a la evaluacidon binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicién.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedi¢ a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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RNO DEL ESTADO

1.- Medgar 2.- Lircon
Construcciones, Construcciones,
S.A.de C\V. S.A. de C.V.

DOCUMENTOS 3.- Sicosa, 4.- M3 Creacion,

S.A.deCV. -~| S.deR.l.deCV.

5.- Guadalca
Constructora,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos, modelo de
contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conacer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propadsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

)
i h
~—
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DOCUMENTOS fo Metee) Sm o 3.- Sicosa, 4.-M3 Creacion, | °- Suadalca
Construcciones, Construcciones, S.A. de C.V S. deR.L de C.V Constructora,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. e £3ed d s thit S.A.de C.V.
Documento T6.-

Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por
su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra

dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacian...

CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS 4y Madewr : 3.- Sicosa, 4o M3 Clendonyi [0 Juadalcs
Construcciones, Construcciones, S.A. de C.V S. de R.L de C.V Constructora,
S.A.de C.V. S.A. de C.V, o) s ! T L S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y

equipo de construccién,
propuesto por el licitante,

Expreasidn e o de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su

tipo y caracteristicas,

conforme a los plazos

determinados por la

Secretaria de

Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria..

2.- Lircon

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
Setecinanrils 1y S0 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades

CUMPLE
convencionales y valiumenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y

CUMPLE
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-

Listado de insumas que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracién de la

CUMPLE
proposicién...

CUMPLE CUMPLE
Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-

CUMPLE
Tarjetas de conceptos de

CUMPLE
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Documento T16.-

Integracién del catalogo de CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-

Relacidn de bancos de CUMPLE
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

>
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1.- Medgar 2.- Lircon 5.- Guadalca

4 B 3.- Sicosa, 4.- M3 Creacion,
Construcciones, Construcciones,

Constructora,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. e b, SideRdidecV, S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guifa estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
ohligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA CUMFPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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6.- Desarrollos
Casavi,
S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar canforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

dacumento se deberd CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

\

S Pagina 9 de 19



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(\g |§ifV

m Infraestructura ) )
12 | yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL J N E«
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-657-2023 JALLSCO

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Desarrollos
Casavi,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deherd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

» 4 Pagina 10 de 19




(’fj“‘ Infraestructura
‘__,_Q:i y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-657-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Desarrollos
Casavi,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacidn permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

§

=L\

\ ;} A2

Jalisco

GOBIERHO DEL ESTA
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6.- Desarrollos
Casavi,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de ohligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA EUMBLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econdémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
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Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Pablica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $28,780,665.94
2 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $31,053,825.70
3 |Sicosa, S.A. de C.V. $31,682,979.67
4 | M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. $32,261,896.60
5 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $33,710,587.43
6 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $34,537,304.85

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaran solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmeética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmeética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

[Il. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracidn de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si

o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes

aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
g el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

7
J \“_-"— /
e Pagina 13 de 19
- ——



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ff_—i Infraestructura ) i
O 1. y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-657-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

II. Determinacidn de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econodmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacidn, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto méaximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.

g |

S
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-1P-657-2023 Techo Financiero
ermiete infraestruua n Icnléico Surir d Jlisco Zapn CT 14E11C,

ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 8. $33,950,000.00| /

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $24,810,918.91
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $29,773,538.66
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $27,739,070.99
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $31,899,931.64
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $23,578,210.34
i o '
EMPRESA | IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA B_ESULTADO DELA |
. I PRDF‘UI;STA SIN .WA _,g_PRQPQESTA CON IVA.-E . WALFJACION
1{Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $24,810,918.91 $28,780,665.94 SE ACEPTA
2|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $26,770,539.40 $31,053,825.70 SE ACEPTA
3|Sicosa, S.A. de C.V. $27,312,913.51 $31,682,979.67 SE ACEPTA
4|M3 Creacién, S. de R.L. de C.V. $27,811,979.83 $32,261,896.60 SE ACEPTA
5|Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $29,060,851.23 $33,710,587.43 SE ACEPTA
6|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $29,773,538.66 $34,537,304.85 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedidé a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un néimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niUmeros absolutos;
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

BOR =
0STO D
S oR AVOR
RCADO
EROPUESTO || PROP a

10. MATERIALES $13,974,08129) 517,647,425 97| $15195196.00
11. MANO DE OBRA 5222,290.52| $6,349,751.79 5,744,950.03
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 1,517,952.65| §2,574,240.53|  §1847,280.71
13. COSTOS INDIRECTOS $1,167,033.85| $2,023,182.73| $1,852,241.04
14, FINANCIAMIENTQ 50.00) 5$42,009.26 $28,100.93

> _~ ' -~ ~ P

- - / P

3 Creacidn, 5. de RL. de :;‘ GuﬂahCnnst!u:tara. i Bbmrnlbsc-s.iul,sa.da |

; Medgar cunslru:ﬂﬁnes, S.A. rcon Construcciones, 5.A. de .

Sicosa, 5.A. de C_.V:

decv. ; (=ATH | V. i SA.deCV. | CV.
1. IMPORTE POR MATERIALES 67.0267%| $13,974,081.29 69.6606% | 515,475,909.48 64.8945%| 514,562,755.68, 62.8604%| 514,098,492 81 65.8618% | $16,643,626.03 69.9426%| 5$17,647,425.97
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 25.3823%| 5$5,291,830.92 23.5067%| $5,222,290.52 26.1061%| $5,858,377.48, 28.3114%| 56,349,751.79 23.9515%| 56,052,674.44, 22.8958% $5,776,917.29
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 7.5910%| $1,582,615.25 6.8327%| $1,517,952.65| 8.9994%)| $2,019,524.61) 8.8283%| $1,980,028.34 10.1867%| 5$2,574,240.53 7.1616% 5$1,B06,954.65
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 520,848,527 46 100.0000% | 522,216,152.65| 100.0000%| 522,440,657.77 100.0000%| $22,428,272.94| 100.0000%| $25,270,541.00 100.0000% | 525,231,297.91
5. IMPORTE POR COSTOS | NDIRECTQS 5.59768%| $1,167,033.85 B.50000%| 51,B88,372.98| 9.00000%| $2,019,659.20| 9.02068%| $2,023,182.73 6.31651%| $1,596,216.25 7.54902%| 51,904,715.73
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.10059% $22,145.45 0.00000% 50.00 0.08832% 521,603.35 D0.15152% $37,048.85 0.11764% $31,606.05 0.15481% $42,009.26|
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12,01333%| $2,647,462.44 10,50000%| $2,530,975.19| 11,00000%| %2,693,011.24] 13.00000%| $3,183,505.59| 7.50000%| $2,017,377.25 9,00000%| 52,446,022.06
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59499% $125,749.71 0.60247% $135,038.58) 0.60853% $137,981.95] 0.62000% $139,969.72 0.57500% 5145,110.68 0.53000% $149,493.70
9, PRESUPUESTO TOTAL 524,810,918.91 $26,770,539.40 $27,312,913.51 $27,811,979.83 $29,060,851.23 529,773,538.66

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econédmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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Medgar Construcciones, S.A. 'Lircon Construcciones, S.A. de M3 Creacién, 5. de RL.de = Guadalca Constructora, Desarrollos Casavi, 5.A. de

RUBROS Sicosa, 5.A. de C.V.

de CV. CV. V. S.A. de CV, CV.

15. FNSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,221,114.71 $0.00 $632,440.32 $1,096,703.19 $0.00 50.00
MATERIALES

156. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $453,119.11 $522,659.51 50.00 $0.00 $0.00 $0.00!
DE OBRA

12, INSUFIQENCIA PARCIAL DE| $264,665.46 $329,328.06 50.00| $0.00 50.00 540,326.06
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCA PARCIAL DE COSTOS 5685,207.19 50.00| 50.00| $0.00 5256,024,79| $0.00
INDIRECTOS

19, INSUFICENCA PARCIAL DE $5,955.47 $28,100.93 $6,497.57 50.00 5000 $0.00
FINANCIAMIENTO :

20. (ANSUFIGENCIA TOTAL:| 52,630,061.94 $880,088.50 $638,937.89 51,096,703.19 $256,024.79 $40,326.06
15+16+17+18+19

21, SOLVENGA DE LAS PROPOSICIONES! 517,400.49| $1,650,886.69 $2,054,073.34 $2,086,802.40 51,761,352.46 52,405,696.00
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION | SDLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DELA

TEDE L IMPORTE D D ALl
EWPRESA oA~ phosusacon Al ALRTION: || ETO0RECECARAGON Fon
BINARIA
1|Medgar Construcciones, S.A. de C.V. 524,810,918.91 $28,780,665.94| CUMPLE SOLVENTE
2[Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $26,770,539.40 531,053,825.70 CUMPLE SOLVENTE
3(Sicosa, S.A.de C.V. $27,312,913.51 $31,682,979.67 CUMPLE SOLVENTE
4|M3 Creacidn, S. de R.L. de C.V. $27,811,979.83 $32,261,896.60 CUMPLE SOLVENTE
5|Guadalca Constructora, 5.A. de C.V. $29,060,851.23 $33,710,587.43 CUMPLE SOLVENTE
6|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $29,773,538.66 $34,537,304.85 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la nonagésima cuarta sesién extraordinaria del dia 04 de agosto-de 2023, en el cual se determing
adjudicar el contrato al licitante Medgar Construcciones, S.A. de C.V.;para ejecutar los tra bajos consistentes
en: Mejoramiento de infraestructura en el Tecnoldgico Superior de Jalisco Zapopan CCT 14EITO001C,
ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 8., por un monto de $28,780,665.94 ‘(veintiocho
millones setecientos ochenta mil seiscientos sesenta y cinco pesos 94/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir
las condiciones legales, técnicas y econdémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $8,634,199.78 {ocho millones
i treinta y cuatro mil ciento noventa y nueve pesos 78/100 M.N.).

e
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-657-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 07 de agosto de 2023
alas 14:15 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y terminos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 145 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 08 de agosto de 2023 y de terminacion el dia 30 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:58

horas del dia 04 de agosto de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez
Directora de Prorrogas y Convenios

LICITANTE (S) PARTICIPANTE ()’
RAZON SOCIAL Gl

Medgar Construcciones, S.A. de C.\. “

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Sicosa, S.A.de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

DE CONTROL
! / +- 7 T [4 -~

" REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
' ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega
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