GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/TN Infraestructura
O] yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-809-2024

L

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de |a Licitacion Pablica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-809-2024, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en el Centro de Atencién Multiple (CAM)
Tapalpa CCT 14EMLO017H, en el municipio de Tapalpa, Jalisco. Segunda etapa

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 19 de julio de 2024, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores ptblicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 08 de junio de 2024, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-809-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

2 José Omar Fernandez Vazquez

3 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.

4 Celio & Co., S.A. de C.V.

5 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

6 Construarenda, S.A. de C.V.

7 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
8 Proyectos Jomber, S.A. de C.V.

9 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

10 Karwo Constructora, S.A. de C.V.

11 Constructora Madepa, S.A. de C.V.

12 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

13 Constructora Vico, S.A. de C.V.

14 Femarco, S.A. de C.V.

15 Grupo Iconopp, S.A. de C.V.

16 Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V.

17 Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.

18 Construccidn y Proyectos CMA, S.A. de C.V.

19 Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. .
20 Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. -
21 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. =
22 Constructora Belio, S.A. de C.V.
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Grupo Cisagh, S.A. de C.V.

Eselia,S.A. de C.V.

Obras y Servicios Fortem, S.A. de C.V.

Gabriel Plascencia Lopez

Corporativo Chavez Constructor, S. de R.L. de C.V.
Obras y Espacios Floar, S.A. de C.V.

Ingel Servicios Profesionales, S.A. de C.V.
Constructora Isanco de Guadalajara, S.A. de C.V.
Constructora Micuet, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

SCP Ingenieria, S.A. de C.V.

Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de C.V.
Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V.
Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.

Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.
Maden Constructores, S.A. de C.V.

Constructora Monal, S.A. de C.V.

Bauen Diseino y Construccidn, S.A. de C.V.
Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Fernando Rea Ortega

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

Lambda Consultoria y Construccion, S.A. de C.V.
Parabola Estudios, S.A. de C.V.

Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V.
Constructora Tevisit, S.A. de C.V.

Mario Alberto Flores Bonilla

Concreto y Pétreos del Pacifico, S.A. de C.V.
Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.
Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V.
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Con fecha del dia 04 de julio de 2024, a las 10:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio ahierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:
Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 35
propaosiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,736,302.92
2 | José Omar Fernandez Vazquez Se acepta $2,806,976.54
3 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. Se acepta $2,782,599.69
4 | Celio & Co.,S.A.de C.V. Se acepta $2,566,289.67
5 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
6 | Construarenda, S.A. de C.V. Se acepta $2,941,807.94

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

No se presentd

$0.00

8 | Proyectos Jomber, S.A. de C.V. Se acepta $2,848,611.14
9 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $2,803,036.33
10 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $2,796,528.31
11 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. Se acepta $2,530,883.82
12 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,400,991.83
13 | Constructora Vico, S.A. de C.V. Se acepta $3,117,216.09
14 | Femarco, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
15 | Grupo Iconopp, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
16 | Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

17 | Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.

Se acepta

$2,371,471.04

18 | Construccion y Proyectos CMA, S.A. de C.V.

Se acepta

$2,634,373.53
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Jalisco

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
19 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. Se acepta $2,600,583.12
20 | Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. Se acepta $2,945,016.10
21 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $2,824,459.44
22 | Constructora Belio, S.A. de C.V. Se acepta $2,341,053.29
23 | Grupo Cisagh, S.A. de C.V. Se acepta $2,684,615.45
24 | Eselia,S.A. de C.V. No se presenté $0.00

25 | Obrasy Servicios Fortem, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

26 | Gabriel Plascencia Lopez No se presento $0.00

27 gj\;porativo Chavez Constructor, S. de R.L. de T —_—— $0.00

28 | Obrasy Espacios Floar, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

29 | Ingel Servicios Profesionales, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

30 | Constructora Isanco de Guadalajara, S.A. de C.V. Se acepta $2,614,662.88
31 | Constructora Micuet, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

32 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. Se acepta $2,324,179.05
33 | SCP Ingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de

4
2 GV

Se acepta

$2,626,065.43

35 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

Se acepta

52,333,345.72

36 | Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V.

No se presentd

$0.00

37 |Consorcio Constructor Vélvula, S.A. de C.V. Se acepta $2,513,663.37
i laj A

13 E?/cco Construcciones de Guadalajara, S.A. de 55 HOENE $2.985,601.23
39 | Maden Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $3,956,873.95
40 | Constructora Monal, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

41 | Bauen Disefio y Construccién, S.A. de C.V. Se acepta $2,827,377.61
42 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $2,398,433.69
43 |Fernando Rea Ortega Se acepta $2,453,866.92

44 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

No se presento

$0.00

45 | Lambda Consultoria y Construccidn, S.A. de C.V.

Se acepta

$3,495,466.44

46 | Pardhola Estudios, S.A. de C.V.

Se acepta

$2,424,928.06

47 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

No se presento

$0.00
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
icio Elect inico d i A,

48 (S:e\;wcm Electromecanico de Occidente, S.A. de e ot $2.948 437.03
49 | Constructora Tevisit, S.A. de C.V. Se acepta $2,904,032.32
50 | Mario Alberto Flores Bonilla No se presento $0.00

51 |Concreto y Pétreos del Pacifico, S.A. de C.V. Se acepta $2,404,926.19
52 |Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

53 |Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

54 | Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V. Se acepta $2,999,737.22

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Constructora Monal, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente los documentos técnicos T5, T6, T7, T9, T17, T18, T19,
T20 que integran la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales
[11.9.- Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacidn: inciso (b) v 111.10.
documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $2,324,179.05
2 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $2,333,345.72
3 | Constructora Belio, S.A. de C.V. $2,341,053.29
4 | Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. $2,371,471.04 |
5 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $2,398,433.69
6 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $2,400,991.83
7 | Concreto y Pétreos del Pacifico, S.A. de C.V. $2,404,926.19
8 | Parabola Estudios, S.A. de C.V. $2,424,928.06
9 |Fernando Rea Ortega $2,453,866.92
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No. Licitante Importe con IVA
10 | Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $2,513,663.37
11 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. $2,530,883.82
12 | Celio & Co., S.A. de C.V. $2,566,289.67
13 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. $2,600,583.12
14 | Constructora Isanco de Guadalajara, S.A. de C.V. $2,614,662.88
15 | Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de C.V. $2,626,065.43
16 | Construccion y Proyectos CMA, S.A. de C.V. $2,634,373.53
17 | Grupo Cisagh, S.A. de C.V. $2,684,615.45
18 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $2,736,302.92
19 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $2,782,599.69
20 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. $2,796,528.31
21 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $2,803,036.33
22 |José Omar Fernandez Vazquez $2,806,976.54
23 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $2,824,459.44
24 | Bauen Disefio y Construccion, S.A. de C.V. $2,827,377.61
25 | Proyectos Jomber, S.A. de C.V. $2,848,611.14
26 | Constructora Tevisit, S.A. de C.V. $2,904,032.32
27 | Construarenda, S.A. de C.V. $2,941,807.94
28 | Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. $2,945,016.10
29 |Servicio Electromecdnico de Occidente, S.A. de C.V. $2,948,437.03
30 | Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. $2,985,601.23
31 | Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V. $2,999,737.22
32 | Constructora Vico, S.A. de C.V. $3,117,216.09
33 | Lambda Consultoria y Construccidn, S.A. de C.V. $3,495,466.44
34 | Maden Constructores, S.A. de C.V. $3,956,873.95

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 04 de julio
de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

)
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Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion hinaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

: 4.- Calae

Prol.-eStz;a;a\:)ta 2.- Urbanizadora 3.- Constructora Ingenieros CS.I“Cor_l::r:c;orda

L Altax, S.A.de C.V. | Belio,S.A.de C.V. | Civiles, S.A. de | —oPuaL >-A.de
Clara, S.A. de C.V. C.v.

C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentas de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Dacumento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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1.- Obras 4.- Calae 5-C s
DOCUMENTOS Pro.ectos Sa‘:tta 2.- Urbanizadora 3.- Constructora Ingenieros c : ?:lr: Aorja
Y Altax,S.A.de C.V. | Belio,S.A.de C.V. | Civiles,S.A. de | —- P43, = de
Clara, S.A. de C.V. iR CV.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conacer el sitiode laocbra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposiciéon de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.
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1.- Obras gotalac 5.- Constructor
DOCUMENTOS Pro-ectos Sa‘;ta 2.- Urbanizadora 3.- Constructora Ingenieros Ca. al SCAO da
Y Altax, S.A.de C.V. | Belio,S.A.de C.V. | Civiles, S.A. de mpujal, S.A. de
Clara, S.A. de C.V.

Cv. C.v.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
arganizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los trabajos,
propuesto por el licitante,
capformel cathiogoudte CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los

plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE
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4.- Calae
2.- Urbanizadora 3.- Constructora Ingenieros
Altax, S.A. de C.V. Belio, S.A. de C.V. | Civiles, S.A. de
C.V.

1.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara, S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

5.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.v.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con

o sin opcién a compra, su

ubicacidén fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumaos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracian de la
proposicidn...

CUMPLE

Documento T14.-

’ e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o salicitar

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

moadificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-809-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Obras 3 G 5.- Construct
DOCUMENTOS Pro'ectos Sa\:ua 2.- Urbanizadora 3.- Constructora Ingenieros C. or}slrl;cAo;a
Y Altax, S.A. de C.V. | Belio,S.A.de C.V. | Civiles, S.A.de | —-mpwal>.A.de
Clara, S.A. de C.V. cv C.v.

Documenta T20.-
Opinién de cumplimiento
de ohligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.
RESULTADO
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
6.- Nogaforte 7.- Concretoy 8.- Parabola 20 ~uorag
DOCUMENTOS E : e ? 9.- Fernando Constructor
Construcciones, S.A. | Pétreos del Pacifico, | Estudios, S.A. de <ivul
de CV. S.A. de C.V. cv. ReaOnses | :'VS'A' de

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en

los documentos de la

proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de LUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la

identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
tevisaton ja conyocatorid y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Pagina 11 de 52




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(?\! Infraestructura ) i
o) y Obra Pdblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-809-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.- Consorcio

6.- Nogaforte 7.- Concretoy 8.- Parabola
DOCUMENTOS i o A &
Construcciones, S.A. | Pétreos del Pacifico, | Estudios, S.A. de QR Feg:\ndo Vfilonistr:c::\o;
de C.V. S.A. de C.V. C.v. ey 8 “'“é"v SO

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitiode laobray

sus condiciones .
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al CUMPLE CUMPLE CLUMPLE CUMPLE CUMPLE
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
respaonsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

}
g/

— 4
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
ifi:gl\ Infraestructura i i
1O yoObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-809-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: 10.- Consorcio
6.- N fort 7.-C t - |
DOCUMENTOS °§a s 4 geie O.V. 8 f’arabu a 9.- Fernando Constructor
Construcciones, S.A. | Pétreos del Pacifico, | Estudios, 5.A. de R O o Valvula. S.A. d
de C.V. S.A. de C.V. C.V. & AV, pimcE

C.V.

Documento T7.-
Descripcian de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y

organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE

debera ser congruente con

las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenta T8.-

Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
canforme al catdlogo de
conceptos, detallada por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

Documenta T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los

plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convacatoria...

CUMPLE

N
/@_}‘*/_ — "//
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ffw"\b Infraestructura i )
191 yobraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-809-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.- Consorcio

6.- Nogafort 7.-C t - 3
DOCUMENTOS Bl e f0 SONEIRAaY % hardhaly 9.- Fernando Constructor
Construcciones, S.A. | Pétreos del Pacifico, | Estudios, S.A. de Rea Ort Vilvula. S.A. d
de C.V. S.A. de C.V. C.V. el a"“é"v' T

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccion, .
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacian fisica, maodelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion dela
propaosician...
Documento T14.-
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE - CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

-
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-809-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

= { 10.- Consorcio
6.- Nogaforte 7.- Concreto y 8.- Parabola
DOCUMENTOS ;i a k .=
Construcciones, S.A. | Pétreos del Pacifico, | Estudios, S.A. de gR I;e(;r:ndo Vlclonlstrl;c;O;
de C.V. S.A. de C.V. C.V. il 4 "”é"v et

Documenta T20.-
Opinidn de cumplimiento
de abligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA SUMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

14.-
Constructora
Isanco de
Guadalajara,
S.A.de C.V.

¢ 13.- Fora
11.- Constructora
12.- Celi o SLA i
Madepa, S.A. de Celio & Co., S.A Soluciones

cV de C.V. Constructivas, S.A.
e de C.V.

15.- Topografiay *
Proyecto
Urbanistico
Garcia, S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en

los documentos de la

propasicion técnica y
econdmica es agtdgrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la

identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidon, anexos
técnicas — econdmicos,

modelo de contrato...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-809-2024

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Madepa, S.A. de
c.v.

12.- Celio & Co., S.A.
de C.V.

13.- Fora
Soluciones

Constructivas, S.A.

de C.V.

14.-
Constructora
Isanco de
Guadalajara,
S.A. de C.V.

15.- Topografiay

Proyecto
Urbanistico

Garcia, S.A. de C.V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
canstruccion aplicables, asi
como estar confarme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asf como las
caracteristicas referentes al
grado de dificuitad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposician de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su canducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-809-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Fora 2
11.- C .
DOCUMENTOS OnStructora © 1 12 celio & Co., A, Soluciones Constructdra Proyecto
Madepa, S.A. de ik Isanco de F i
de C.V. Constructivas, S.A. . Urbanistico
£ de C.V Soadelaiara s e A ey
S S.A.de C.V. FLCElib

15.- Topografiay

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesta por el licitante,
conforme al catalogo de CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresada en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, confarme a los

plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convacatoria y
bases de licitacion...

- - ‘//-/_:

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraest:

y Obra Pu

uctura
ca LICITACION PUBLICA ESTATAL " i°
F e [ [FalayT a
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-809-2024 »} a ( LSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.-
13.- Fora 15.- Topografia y
11.- Constructora i i Constructora
DOCUMENTOS 12.- Celio & Co., S.A. Soluciones Proyecto
Madepa, S.A. de i Isanco de T
de C.V. Constructivas, S.A. ’ Urbanistico
S de C.V Gadalalara, | i e A dat v
i S.A. de C.V. FALEe Sk
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo -
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesta por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacian fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicion...

Documento T14.-
Tatjetas de bisicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...
Documento T16.-
Integracién del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/)
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-809-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

14.-
Constructora
Isanco de
Guadalajara,
S.A.de C.V.

13.- Fora
Soluciones
Constructivas, S.A.
de C.V.

11.- Constructora
Madepa, S.A. de
CA\E

12.- Celio & Co., S.A.
de C.V.

15.- Topografiay
Proyecto
Urbanistico
Garcia, S.A. de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, par lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o salicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de abligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-809-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FAILLO

DOCUMENTOS

16.- Construcciény
Proyectos CMA, S.A.
de C.V.

17.- Grupo Cisagh,

S.A. de C.V.

18.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V.

19.-
Constructora
Anguibara N.G.,
S.A.de C.V.

20.- Karwo

Constructora, S.A.

de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicas — ecanémicos,
modela de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conacer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitiode laocbray
sus candiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-809-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i 19.-
16.- Construccién y L 18.- Lircon
17.-G
Proyectos CMA, S.A. rupo Cisagh, Constructora

Construcciones
S.A. de C.V. ’ | Anguibara N.G.
de C.V. S.A. de C.V. ?
o ec S.A. de C.V.

DOCUMENTOS 20.- Karwo
Constructora, S.A.

de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términas del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
arganizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
canceptos, detallado por COMPEE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL P LR
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-809-2024 Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

o 19
16.- .= Li 2
DOCUMENTOS 8 Lo O Yl 17 < Grupe Cisch. T8 ticon Constructora 20:Kagwo
Proyectos CMA, S.A. Construcciones, 5 Constructora, S.A.
S.A. de C.V. SRy Anguibara N.G., oV
S 2 S.A.de C.V. i

de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Daocumento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,

identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacidn permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades

convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracian de la
proposicion...
Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

_——"S'E’._’_-—}/_;_y._
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-809-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Construccion y 18.- Lircon i 20.- Karwo

17.-G Cisagh,
Proyectos CMA, S.A. S ;u::c l‘s;ag Construcciones, consenctoi Constructora, S.A.
de C.V. i FiE S.A. de C.V. de C.V.

DOCUMENTOS
Anguibara N.G.,
S.A.de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracién del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA M ‘ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

=
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-
T

AN Infr
(o 3 yO

estructura
a Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-809-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

23.- Lagus Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

DOCUMENTOS 22.- José Omar

Fernidndez Vazquez

21.- Desarrollos
Casavi, S.A. de C.V.

24.- Bauen
Disefio y
Construccion,
S.A.de C.V.

25.- Proyectos
Jomber, S.A. de
C.v.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
camo estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL 1.1 )
1Cl ] ISCO
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-809-2024 Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

23.- Lagus Grupo 24 Bauen 25.- Proyectos
DOCUMENTOS 21.- Desarrollos 22.- José Omar 5 P Disefioy 4
: Z 2 Constructor, S.A. L Jomber, S.A. de
Casavi, S.A. de C.V. | Fernandez Vazquez Construccion,
de C.V. C.V.
g S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, par su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-809-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

231 Gr 24.- Bauen
DOCUMENTOS 21.- Desarrollos 22.- José Omar el

3 , ; Constructor, S.A. Diseno V
Casavi, S.A. de C.V. | Fernandez Vazquez de C.V Construccion,
it S.A. de C.V.
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

25.- Proyectos
Jomber, S.A. de
C.V.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacidn permanente, CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con

o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13,-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE
integracidn de la
proposicion...
Di T14.-
Fmens . CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

~7

/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-809-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Desarrollos
Casavi, S.A. de C.V.

22.- José Omar
Fernandez Vazquez

23.- Lagus Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

24.- Bauen
Disefio y
Construccidn,
S.A.de C.V.

25.- Proyectos
Jomber, S.A. de
C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la gufa
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
moadificaciones al cantrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-809-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

¢ . 3
28.- Hecarfe
Canstrucciones,

30.- Hecco
Construcciones de
Guadalajara, S.A.

29.- Servicio ©
Electromecanico
de Occidente,

DOCUMENTOS 26.- Constructora

Tevisit, S.A. de C.V.

27.- Construarenda,
S.A. de C.V.

S.AdeC.V.

S.A.de C.V.

de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicas,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obray
sus candiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Fam
10 LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-809-2024
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
8 - Hocarfa 29.- Servicio 30.- Hecco
DOCUMENTOS 26.- Constructora 27.- Construarenda, Con lt 2 Electromecdnico | Construcciones de
Tevisit, S.A. de C.V. S.A.de C.V. SsAr:;:cclzo‘?es, de Occidente, Guadalajara, S.A.
i i S.A.de C.V. de C.V.
Documento T5.-

Escrito de proposician de
los prafesionales técnicos y
administrativos al servicio

del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documentao T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhahilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

N restructura ) ) :
im{j y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL j _ 1‘ L
SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-809-2024 B {N{- Lo
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
29.- Servicio 30.- Hecco
28.- Hecarfe el i
DOCUMENTOS 26.- Constructora 27.- Construarenda, Electromecdnico | Construcciones de

Construcciones,

Tevisit, S.A. de C.V. S.A. de C.V. S AdeCV

de Occidente, Guadalajara, S.A.
S.A.de C.V. de C.V.

Documento TS.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorfas propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de Ia
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesta por el licitante,
expresada en unidades
canvencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 s5in opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Dacumento T13.-
Listado de insumaos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Vi

—
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

1estructura
ra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-809-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

28.- Hecarfe

29.- Servicio

DOCUMENTOS 26.- Constructora 27.- Construarenda, Electremecénico

Construcciones,

Tevisit, S.A. de C.V. S.A.de C.V. ey

de Occidente,
S.A.de C.V.

30.- Hecco
Construcciones de
Guadalajara, S.A.
de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de canceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracian del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.- J
Relacidn de bancos de NO CUMPLE i CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
pratesta de decir verdad de
conocer la guia
estlmalclone.is SECIP con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconacimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA NO/ CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-809-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- Grupo o 33.- Lambda

DOCUMENTOS Constructor 32.- Constructora Consultoriay

Ayaveco, S.A. de Vico, S.A. de C.V. Construccion, S.A.
C.V. de C.V.

34.- Maden
Constructores, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — ecandmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme can el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
canocer el sitio de laobra y
sus condiciones
ambientales asi como las

e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...
e /N
= = B 1
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-809-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- Grupo 33.- Lambda 34.- Maden
DOCUMENTOS Constructor 32.- Constructora Consultoria y Constr‘uctores S.A
Ayaveco, S.A. de Vico, S.A. de C.V. | Construccidn, S.A. cuyal

C.V. de C.V. £k

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con

las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de CUMPLE CUMPLE CUNPLE —
conceptos, detallado por

canceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...
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33.-L
aml:.':da 34.- Maden
Consultoriay
&2 Constructores, S.A.
Construccidn, S.A. de C.V
de C.V. g

31.- Grupo
Constructor
Ayaveco, S.A. de

C.V.

32.- Constructora

DOCUMENTOS
Vico, S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocataria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro

de los materiales y equipo

de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidon de maquinariay
equipo de construccidn,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcion a compra, su
ubicacian fisica, modeloy

usos actuales...

Dacumento T13.-
CUMPLE CUMPLE

Listado de insumos que
CUMPLE CUMPLE

intervienen en la
integracion de la
CUMPLE

proposicion...
4.
Dacumento T1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Fi
St

Tarjetas de basicos...
L

—

Pagina 34 de 52




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

a Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-809-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- Grupo 33.- Lambda

DOCUMENTOS Constructer 32.- Constructora Consultoria y

Ayaveco, 5.A. de Vico, S.A. de C.V. Construccion, S.A.
C.V. ] de C\V.

34.- Maden
Constructores, S.A.
de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracién del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
{dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenta T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
descanocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opiniéon es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en loque en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CLMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificé que el licitante
Construarenda, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los mismos, esta descripcion deberd ser congruente con el resto de su
propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que
establezca la Secretaria de Infraestructura v Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser
congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memaria USB en pdf y word en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma
autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T7.- “Descripcidn de la planeacidn integral del licitante
para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos”, el
licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, ya que
el procedimiento constructivo no es congruente con el resto de su propuesta, por lo cual el licitante no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

&

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Constructora
Tevisit, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

P

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones
solicitadas por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el niimero
de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacidén georreferenciada extension
kmz (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su
utilizacion (km). Dichos datos deberdn ser congruentes con el resto de su propuesta.

J
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En este documento se debera anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacién
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacidn, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con la
imagen de la firma autdgrafa de la persona focultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo kmz).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T17.- "Relacion de bancos de material" los datos son
incongruentes con su Documento T13.- "Listado de insumos".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $2,324,179.05
2 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $2,333,345.72
3 | Constructora Belio, S.A. de C.V. $2,341,053.29
4 | Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. $2,371,471.04
5 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $2,398,433.69
6 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $2,400,991.83
7 | Concreto y Pétreos del Pacifico, S.A. de C.V. $2,404,926.19
8 | Parabola Estudios, S.A. de C.V. $2,424,928.06
9 |Fernando Rea Ortega $2,453,866.92
10 | Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $2,513,663.37
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No. Licitante Importe con IVA
11 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. $2,530,883.82
12 | Celio & Co.,S.A. de C.V. $2,566,289.67
13 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. $2,600,583.12
14 | Constructora Isanco de Guadalajara, S.A. de C.V. $2,614,662.88
15 | Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de C.V. $2,626,065.43

16

Construccion y Proyectos CMA, S.A. de C.V.

$2,634,373.53

17

Grupo Cisaghb, S.A. de C.V.

$2,684,615.45

18 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $2,736,302.92
19 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $2,782,599.69
20 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. $2,796,528.31
21 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $2,803,036.33
22 | José Omar Fernandez Vdzquez $2,806,976.54
23 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $2,824,459.44
24 | Bauen Disefio y Construccion, S.A. de C.V. $2,827,377.61
25 | Proyectos Jomber, S.A. de C.V. $2,848,611.14
26 | Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. $2,945,016.10
27 | Servicio Electromecénico de Occidente, S.A. de C.V. $2,948,437.03
28 | Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. $2,985,601.23
29 | Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V. $2,999,737.22
30 | Constructora Vico, S.A. de C.V. $3,117,216.09
31 | Lambda Consultoria y Construccion, S.A. de C.V. $3,495,466.44
32 | Maden Constructores, S.A. de C.V. $3,956,873.95

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Puiblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios. \j

/

7

/

Nt
= /""—J
e /1
i Pagina 38 da 52 / /

—



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

__;"TTi\ Infraestructura i i
_EWQ..M y Obra Pdblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-809-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Puhlica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos ohligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serda motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

IIl. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[1l. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.,, no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

I Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

11, Importe por maquinaria y equipo;
IV.  Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;
VI.  Importe por utilidad propuesta;
VIl.  Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).

\7}
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Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.
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(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacidn por Tasacion Aritmética” se observa que en el Documento E11.- “Analisis detallado del factor
de integracion del salario real” presentado por el licitante, omite considerar el porcentaje del impuesto sobre
nominas determinado de acuerdo a lo establecido en el articulo 13 de la ley de Ingresos del Estado de Jalisco
vigente.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de -
Licitacion Plblica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deheran integrar los siguientes rubraos:

B Importe por materiales;
[l. Importe por mano de obra;
[ll.  Importe por maquinaria y equipo;

IV.  Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI.  Importe por utilidad propuesta;

VIl.  Presupuesto total (esla suma de los numeralesdel | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacidn por Tasacion Aritmética” se observa que en el Documento E11.- “Andlisis detallado del factor :
de integracion del salario real” presentado por el licitante, omite considerar el porcentaje del impuesto sobre '
nominas determinado de acuerdo a lo establecido en el articulo 13 de la ley de Ingresos del Estado de Jalisco
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacidon de acuerdo con lo sefalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Pablica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[l. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

il. Importe por mano de obra;

ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la I a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Pablica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacian, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento. , Y,
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-809-2024

\._J;qtliﬁsco

Mejoramiento de infraestructura en el Centro de Atencion Maultiple (CAM) Tapalpa CCT
14EMLO017H, en el municipio de Tapalpa, Jalisco. Segunda etapa.

CEL ESTADRD

Techo Financiero |

$3,066,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

IMPORTE DE LA

| PROPUESTA SIN IVA

15%
$2,003,602.63
$3,411,098.23
$2,305,525.92

$2,651,354.81
$1,959,697.03

|
|
1
i

. IMPORTEDELA
ROPUESTA CON IVA

~ RESULTADO DELA
' EVALUACION

]
i
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v 00

10

11
12
13

14

15
16
HErd
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.
Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.
Constructora Belio, S.A. de C.V.

Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.
Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.
Concreto y Pétreos del Pacifico, S.A. de C.V.
Parabola Estudios, S.A. de C.V.

Fernando Rea Ortega

Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.

Constructora Madepa, S.A. de C.V.
Celio & Co., S.A.de C.V.
Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.

Constructora Isanco de Guadalajara, S.A. de C.V.

Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de C.V.
Construccion y Proyectos CMA, S.A. de C.V.

Grupo Cisagb, S.A. de C.V.

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

José Omar Fernandez Vazquez

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Bauen Disefio y Construccion, S.A. de C.V.
Proyectos Jomber, 5.A. de C.V.

Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.

Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V.
Constructora Vico, S.A. de C.V.

Lambda Consultoria y Construccion, S.A. de C.V.
Maden Constructores, S.A. de C.V.

$2,003,602.63
$2,011,504.93
$2,018,149.39
$2,044,371.59

$2,067,615.25
$2,069,820.54
$2,073,212.23
$2,090,455.22
$2,115,402.52
$2,166,951.18

$2,181,796.40
$2,212,318.68
$2,241,882.00

$2,254,019.72

$2,263,849.51
$2,271,011.66
$2,314,323.66
$2,358,881.83
$2,398,792.84
$2,410,800.27

$2,416,410.63
$2,419,807.36
$2,434,878.83
$2,437,394.49
$2,455,699.26
$2,538,806.98
$2,585,980.36
$2,687,255.25
$3,013,333.14
$3,411,098.23

$2,324,179.05
$2,333,345.72
$2,341,053.29
$2,371,471.04

$2,398,433.69
$2,400,991.83
$2,404,926.19
$2,424,928.06
$2,453,866.92
$2,513,663.37

$2,530,883.82
$2,566,289.67
$2,600,583.12

$2,614,662.88

$2,626,065.43
$2,634,373.53
$2,684,615.45
$2,736,302.92
$2,782,599.69
$2,796,528.31

$2,803,036.33
$2,806,976.54
$2,824,459.44
$2,827,377.61
$2,848,611.14
$2,945,016.10
$2,999,737.22
$3,117,216.09
$3,495,466.44
$3,956,873.95

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SEACEPTA

SEACEPTA
SEACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA

SEACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA

SEACEPTA

SE ACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

[I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

OSTO D
RUBROS ik OR AYOR
RCADO
PROPUESTO. || PROPUESTO
10. MATERIALES 51,038,232.74] $1,581,936.94 $1,267,954.05,
11. MAND DE OBRA 5268,602.87|  5604,056.68 $459,093.68
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO $60,415.69| 5226,675.74] $154,356.78
13. COSTOS INDIRECTOS $104,977.36 $217,585.82 $163,118.00|
14, FINANCIAMIENTO 5496.87 5$20,769.69 $5,574.96,

Urbantzadora Altax, SA. de :Cmstmuoréseﬁo,'_ﬂ.ée‘ ala leras Civi Constructora Campujal, || Nogaforte Construcciones, |
Uit . sadecy SAdeCy 5. de GV |

1. IMPORTE POR MATERIALES 67.1272%| $1,110491.22 67.5735%| $1,102,209.92| 67.2611%| 51,110,591.22| 60.8056%| 51,038,232.74| 67.5312%| $1,183,289.19
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 26.3496%|  $435,903.50 25.8544%|  5421,717.40| 26.2126%| 5432812.30| 28.9959%| $495094.68| 23.4029%|  $410,068.51 24.2361% 5425,096.09
3.IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 6.5233%| $107,914.78 6.5721%| 5107,199.83 6.5263%| 5107,760.22 10.1985%|  $174,135.65 9.0659%|  5158,853.69 9.1683%| $160,810.10

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 51,654,309.50 100.0000%| $1,631,127.15 | 100.0000%| 51,651,163.74 | 100.0000%| $1,707,463.07 | 100.0000%| 51,752,211.39 100.0000%| $1,753,980.41

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000%| 5148,837.86 11.00000%| 5179,423.99| 10.00000%| 5165116.37| 9.09180%| $155239.13| B.08000%| $141,578.68 8.00000% 5140,318.43

5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.50622% 59,128.15 0.50322% 59,111.06)  0.50618% $9,193.65|  1L11503%| $20,769.59|  0.40000%) $7,575.16 0.15000% $2,841.45

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  5181,232.55 10.00000%| 5181,966.22| 10.00000%| 5182,54738| 8.00000%| 5150,677.75| 8.20000%| $155911.95 8.55662% $162,331.15| \__//
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60556% 510,044.58 0.61666% 59,876.52]  0.61112% $10,128.25)  0.59866% $10,221.95|  0.59000%) $10,338.07 0.53004% $10,349.11

9, PRESUPUESTO TOTAL $2,003,602.63 $2,011,504.93 $2,018,149.39 $2,044,37159 $2,067,615.25 $2,069,820.54
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Infraestructura
y Obra Pdblica

' Concretoy Petreos del

R Pacifico, S de CV.

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-809-2024

Pardbola Estudios SA de C,

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM

Fernando Rea Ortega

ids

IENTO DE FALI.C}

v

| Consorcio Constructor Vakvla) | Constructora Madepa, SA.de |
| ISA.de CV.

€.

Celio & Co, SA.de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 8. $119241527)  6O.9738%| §1,41,9%. 66.5955%| $1,173,92056  769208%| $1.400647.300 620¢48%|  S113799807|  62.1618%| §118L07355
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA B3 37439141 26600%|  S4T250625|  242351%|  $427210.83| 147561 526869287  28.833%%|  S52128084| 20833  $s66.833.45
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 8.5830%|  5$147,10485 34040%|  $60,41559]  9.1634%|  $161,535.00 83030%| 515155600 8210%% S35 80049%|  $152,093.00
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,71391153 | 100.0000%| $1,774,85824 |  100.0000%| $1,762,776.39 |  100.0000%| $1820,8%6.17 |  100.0000%| 51,807373.12 1000000%| $1,900,000.00
5. IMPORTE POR C0STOS INDIRECTOS 9.00000%( 415425204 6A2663%  S10873900)  10.00000%| 517627764  7.00000%|  $12746273|  9.97000%|  $18024455  7.00000% 513300000
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.38420%)  $7.079.210  0.38930% §7,33284)  0.23000% $445982)  0.04744% $287266  0.17847% §3548.19)  0.25414% $5,166.69
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10000005 S187534.28  10.00000%|  S189,09301]  830000%| 516131165  1050000%| 520487931  9.00000%| 17924936 8000003 516305233
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60483%)  $10335.08)  0.58801%[  $10432.13]  060002%) 1057701 0.59502% $10840.30]  0.60342% $10880.07)  058218%|  $11,098.66)
9, PRESUPUESTO TOTAL $2,013.12.3 §2,000,455.22 $1,115,402.52 $2,166,351.13 §2,181,196.40 $2,212,318.68

; / / § & i

&

Fora Suhciones(nﬂ,ﬂris&ivg_s, ‘:
SAdeCV.

RUBROS

I\MRT POR MATERIALES

Constructora kanco de

Guadalajera, S, de CV,

- TopografiayFroyecto

" Urbaifsticn Garcia, S.A. de

Grupo g S e C.

Lirca Construetiones, SA. ()
GV

7097 S147951241)  S6.2619%| S104976217)  5O.8055%|  SL10428002)  T3307MA| 140320796  7A0620%|  S14%022100|  64.3434%| $1,293,966.06
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 187658%)  $36012033)  323M3%[ 360405668  3L8602% $538,283.77|  1969%4%|  SITT02687  170121%|  $333105.08|  25.4244%| 640548763
3. IMPORTE POR MACUINARIA Y EQUIPO 41370% $7938929  11363%%  S212030.88f  83142% S153,887.02  69959%|  S13301455 BO258%4|  S1SOSSLIB)  10.2312%| 519941113
4, IMPORTE FOR COSTO DIRECTO 100.0000%| $191902223 | 1000000%) S1865,84973 |  100.0000%| S184645091 |  1000000%| $191418938 [  100.0000%| 138736815 |  100.0000%| $1,048854.87
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 966098%| 518535626 9.50000%|  S177.2%572]  1L78400% S2758582|  8.00000%|  S1S3135.05(  S.28064%| 10497736 850000%|  5165,55351
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 0000 0.20000% $4.080.21)  0.42924% $8,859.74  0.28000% 578851 0.02314% 54987 0.00000%) $000
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 600000% 51262651 9.50000%|  S19.48321)  B.6T258% S17977367)  9.00000%)  S186580.07|  1000000%|  $20934424)  11.00000%)  $232,597.02
3. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 058412% 510198400 0603734 81234485 061307 SLOIT937)  05932% $11,318.45)  0.58209% S1L53704)  060520%|  S1176642
|9. PRESUIPUESTO TOTAL $2,241,882.00 $2,254019.12 $2,263,849.51 $2.271,011.66 $2,314,313.66 §2,358,881.83
&

. '_Cejﬁstruuoraxinguiha;aﬂ.a, KafwoConslr‘udora,S.A.ﬁe:‘
CV.

| DesarrollusCEaVi,:S—‘A. deCV.  losé Omar Fernandez Véiqilez |

Lagus Grupo Constructor, S.A

da CV.

' RUBROS

Bauen\Disefio y Construccion,
 SAdeC e

Proyectos Jomber, S.A.de C

de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 71.6013% $1,411,509.02 665190%| $1,316,507.13 67.0078% SLANIBR 67.5282% $1,353,460.35 65.2003%|  51,333,582.05
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 22.3768% $441,124.64 247743%|  $490,355.82 12.6657%) S464,144.11)  23.2645% $466,287.28  25.5098% $523,7123.32
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 6.0218% $118,710.80 8.7067%|  §172,33101 10.3265% 5211,463.74 9.2073% 5184,540.67 9.2900%| $190,726.24
4. IMPORTE POR COSTQ DIRECTO 100.0000%|  51,971,3%4.46 100.0000%) 51,979,293.% 100.0000%|  52,047,781.07 100.0000%(  $2,004,288.30 100.0000%)  $2,053,03161

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000% 5197,134.45 7.3592%)  $145533.90|  B.45636% 5173,167.74]  880519% $178,485.68|  10.00000% $205,303.16
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.06250% $1,355.300  0.11059% §2,309.85(  0.23651% $5,5071  0.27538% $6,01092]  0.25912% $5,851.80
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% 5216,983.42(  12.76667%(  5271,570.01 £.00000% 5178,096.13]  10.00000% $218,878.49 7.00000% 5158,493.06
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60842% $11,975.21 0.60301%|  512,050.54 0.58000% 512,11293)  (0.60365% $12,143.97 0.59299% $12,19920
9, PRESUPUESTO TOTAL §2,308,792.84 $2,410800.27 $2,416,410.63 $2,419,807.36 $24307883 |

/7 ¢ /

V Hecarfe Construcciones, S.A 1| Grupo Constructor Ayaveco, ;

S.A.de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 67.6387% $1,352,900.94 67.2147%|  $1,353,904.95 73.9031%|  $1,581,936.94] 64.6177% §1,416,068.10
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 24.9456% $498,951.13 25.2770% $509,154.76 18.3531% $392,858.74 25,0387% $548,712.08
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 7.4148% 5148,307.24 7.5082% $151,238.39 7.7437% $185,758.83 10.3436% $226,675.74
4, IMPORTE POR COSTQ DIRECTO 100.0000%| $2,000,159.31 100.0000%| $2,014,298.10 100.0000%| $2,140,554.51 100.0000%| $2,191,455.92

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.69401% $173,893.99 8.73865% 5176,022.41 8.00000% $171,244.36 1.53749% $165,180.77
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.49912% $10,851.08 0.49947% $10,939.92 0.24766% $5,725.35 0.16522% $3,893.64
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000% $240,339.48 11.00000% $242,138.64 9.00000% $208,577.18 9.00000% $212,447.73
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60931% $12,150.63 0.60956% $12,300.18 0.59302% $12,705.58 0.59000% $13,002.31
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,437,394.49 $2,455,699.26 $2,538,806.98 $2,585,980.36

2

¢




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ Infraestructura i .
! y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-809-2024
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros ahsolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que huhieren
resultado insolventes.

SAdeCV.

15, INSUFICIENCIA DE| $157,462.83 $165,744.13 $157,362.83 $229,721.34] 584,664.86 $99,879.83
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $23,190.18 $37,376.28 $26,281.33 50.00 349,025.17 $33,997.59
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE "§46,442.00 $47,156.95, 546,596.56 50.00) 50.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 514,230.44 50,00 50.00 57,878.87 $21,539.32 $22,799.56
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00f 50.00) 50.00 $0.00 5000 52,733.51
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL; $241,325.15 $250,277.35, $230,240.74| $237,600.18 5§155,229.34 $159,410.49
15+16+17+18+19

21. SOLVENTIA DE LAS PROPOSICIONES: -560,092.59 -568,311.13 -547,693.39) -586,922.43 682561, $2,92066
UTILIDAD - INSUFICIENO A TOTAL

22, CALIFICACIGN INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |  INSOLVENTE, SE DESCAUIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICAINSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

| ConcretoyPetrensdel: o :
pacico, S, e CY. * _Pa;ibnlqmudm&SA d?c.v Erm@o_ﬂgaonega Celio & Ca,, SA. de CV.

i e
RUBROS ik mﬂ

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE §75538.78 $26,017.75) §54,024.49) L $129,955.93 $86,380.50)
MATERIALES

16, INSUFICIENGA PARCIAL DE MANO $84.702.27 50.00 $31,882.85 $180,400.31 50,00 50.00
DED2RA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE §7.251.93 $93,941.09) 50.001 $2,800.78 §5,762.57 52,263.78
MAQUINARIAY EQUIPO

18, INSUFIQENCIA PARCIAL DE COSTOS $8,865.95 554,373.001 $0.00) §35,655.27 5000 $30,118.00
INDIRECTOS ¢

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50,00 $0.00) 51,115.13 52,702.30| §2,026.75 $408.27
FINANCIAMIENTO

0. INSUFICIENTA TOTAL: $176,338.93 $174,337.84 $127,02247 $231,553.15 $137,74531 $119,670.54
15+16417+18+19

21. SOLVENOA DE LAS PROPOSICIONES: $11,175.35 $14.755.17 $34,282.18 -§26,672.83 541,504.65 543,382.79
UTILIDAD - INSUFICIENG A TOTAL

22. CAUFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

-
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ForaSoluciones Constructivas,  Constructora ksanco de Topografiay Proyecto  Constructidn y Proyectos CMA,

S SAdeCV. (Guadabira SA deCV. | Urbanistio Garca,SA.deCV. - SA.deCV. Sl SRR

15. INSUFIQENCIA PAROAL DE $0.00) $218,191.38, $163,674.03 £0.00) 5000 $13,937.99
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| 598,973.15 $0.00] 5000 $82,066.81 $120,397.70) $0.00)
DE OBRA :
17. INSUFIOENCOA PAROAL D §74,357.49) $0.00, 5469.66 §10,442.23 $0.00) $0.00)
MAQUINARIA ¥ EQUIPD [
18. INSUFICIENTA PARCIAL DE COSTOS| $0.00} 50,00 5000 $9,982.89 $58,140.64) $0.00)
INDIRECTCS [
§5,574,98 $1,488.75, 5000 50.00 $5,078.09 $5,574.95

4179,515.59 §219,630.63 $164,143,69 $112,491.88 $184,115.43 $19,562.95
21, SOLVE -$53,250.48 -525,197.42 $§15,629.99 §74,083.29 $25,227.81] $213,034.09
UTILIDAD - I}
22. CALIFICACION | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE | SOLVENTE L SOLVENTE | SOLVENTE

Cmslruamﬂmﬂn'aﬂu, Mnmnn&

Desarrallos Casavi, SA. de CV.  losé Omar Fermindez Vizquez Lagus Grupo Constructor, SA.

RUBROS SAdeCV. . : da CV.

15.

INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO, 517,969.04 50.00 50.00 50.00 50.00
DE ORRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE £35,645.98 5000 50.00: 50.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL OE COSTOS 50.00 517,582.10 50.00 50.00 50.00
INDIRELTOS
19. INSUFICIENCIA  PARCAL DE $4,219.66 §3,225.11 $322.19 50.00! 50.00
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $57,834.67 520,807.20 §322.19 S0.00 50.00
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5159,148.75 $250,762.81 $177,7713.93 $218,878.49 $158,493.06
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

/ /,’ /

Bauen Diseiio y Construccion; Hecarfe Construcciones, S.A ~ Grupo Constructor Ayaveco,

RUBROS S Proyectas Jomber, S.A. de CV. s A g OV

15.  INSUFICENCA

PARCIAL  DE 50.00 $0.00 $0.00 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $0.00 $66,234.94 50.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $6,049.54 $3,118.39 $0.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $0.00 50.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 50.00 50.00 $1,681.32
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $6,049.54| $3,118.39 $66,234.94 $1,681.32
15+16+17+18+19
21. SOLVENCA DE LAS PROPOSICIONES: $234,289.95 $239,020.25 $142,342.24 $210,766.41
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.
— Y i
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RESULTADO DE LA EVALUACION P
~ TASACION ARITMETICA

1|Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $2,003,602.63 $2,324,179.05 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $2,011,504.93 $2,333,345.72 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Constructora Belio, S.A. de C.V. $2,018,149.39 $2,341,053.29 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
41Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. $2,044,371.59 $2,371,471.04 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $2,067,615.25 $2,398,433.69 CUMPLE SOLVENTE
6|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $2,069,820.54 $2,400,991.83 CUMPLE SOLVENTE
7|Concretoy Pétreos del Pacifico, S.A. de §2,073,212.23 $2,404,926.19 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
8|Pardbola Estudios, S.A. de C.V. $2,090,455.22 52,424,828.06 CUMPLE SOLVENTE
9Fernando Rea Ortega $2,115,402.52 $2,453,866.92| CUMPLE SOLVENTE
10|Consorcio Constructer Valvula, S.A. de $2,166,951.18 $2,513,663.37 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
CV.
11|Constructora Madepa, S.A. de C.V. §2,181,796.40 $2,530,883.82 CUMPLE SOLVENTE
12(Celio & Co., S.A.de C.V. $2,212,318.68 $2,566,289.67 CUMPLE SOLVENTE
13|Fora Soluciones Constructivas, S.A. de $2,241,882.00 $2,600,583.12 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
CVv.
141Constructora Isanco de Guadalajara, S.A. $2,254,019.72 $2,614,662.88 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
de C.V.
15{Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, $2,263,849.51 $2,626,065.43 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de CV.
16|Construccion y Proyectos CMA, S.A. de $2,271,011.66 $2,634,373.53 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
17|Grupo Cisagb, S.A. de C.V. §2,314,323.66 $2,684,615.45 CUMPLE SOLVENTE
18|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. ' $2,358,881.83 $2,736,302.92 CUMPLE SOLVENTE
19|Constructora AnguibaraN.G., S.A. de C.V. $2,398,792.84 $2,782,599.69 CUMPLE SOLVENTE
20|Karwo Constructora, S.A. de C.V. $2,410,800.27 $2,796,528.31 CUMPLE SOLVENTE
21|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $2,416,410.63 $2,803,036.33 CUMPLE SOLVENTE
22|José Omar Fernandez Vazquez $2,419,807.36 $2,806,976.54 CUMPLE SOLVENTE
23|Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $2,434,878.83 $2,824,459.44 CUMPLE SOLVENTE
24|Bauen Disefio y Construccion, S.A. de C.V. $2,437,394.49 $2,827,377.61 CUMPLE SOLVENTE
25|Proyectos Jomber, S.A. de C.V. $2,455,699.26 $2,848,611.14) CUMPLE SOLVENTE
26|Hecarfe Construcciones, S.Ade C.V. $2,538,806.98 $2,945,016.10) CUMPLE SOLVENTE j
27|Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V. $2,585,980.36 $2,999,737.22] CUMPLE SOLVENTE

— —
< = =
<
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Plblica dentro .
de la octogésima tercera sesién extraordinaria del dia 19 de julio-de 2024, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante: Constructora Campujal, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:”
Mejoramiento de infraestructura en el Centro de Atencién Multiple (CAM) Tapalpa CCT 14EMLO017H, en
el municipio de Tapalpa, Jalisco. Segunda etapa., por un monto dé¢ $2,398,433.69 (dos millones trescientos #
noventa y ocho mil cuatrocientos treinta y tres pesos 69/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pulblica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $719,530.11 (setecientos “
diecinueve mil quinientos treinta pesos 11/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-809-2024, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 19 de julio de 2024
a las 15:00 horas, en |a Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia .
20 de julic de 2024 y de terminacion el dia 17 de octubre de 2024.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03 A
horas del dia 19 de julio de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de /
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento. i
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica

\/

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez
Directora de Prorrogas y Convenios

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

Constructora Belio, S.A. de C.V.

Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

Concreto y Pétreos del Pacifico, S.A. de C.V.

Parabola Estudios, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Fernando Rea Ortega

Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.

Constructora Madepa, S.A. de C.V.

Celio & Co., S.A. de C.V.

Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.

Constructora Isanco de Guadalajara, S.A. de C.V.

Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de C.V.

Construccion y Proyectos CMA, S.A. de C.V. ' / \

Grupo Cisagb, S.A. de C.V.

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.

Karwo Constructora, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

José Omar Fernandez Vazquez

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Bauen Disefio y Construccion, S.A. de C.V.

Proyectos Jomber, S.A. de C.V.

Constructora Tevisit, S.A. de C.V,

Construarenda, S.A. de C.V.

Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.

Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V.

Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. I

Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V.

.;.-'-. \___ [
Constructora Vico, S.A. de C.V. /
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Lambda Consultoria y Construccion, S.A. de C.V.

Maden Constructores, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL
/ Lo Cogl /ri"»'?'f Z & t i epreZ i - —
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO
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