GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-819-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad

en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-819-2024, para V5
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Ramén Corona CCT
14EPR0810Y, en el municipio de Tuxpan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del dia 19 de julio de 2024, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ndimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de Ia presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 08 de junio de 2024, para la Licitacién Puablica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-819-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

2 José Omar Fernandez Vazquez

3 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.

4 Celio & Co., S.A. de C.V.

5 Construarenda, S.A. de C.V.

6 Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.

7 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.

8 Juan de Dios de la Torre Tosca

9 Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

10 Karwo Constructora, S.A. de C.V. N

11 Constructora Madepa, S.A. de C.V. L
12 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. (\Jﬁ ,‘
13 Constructora Vico, S.A. de C.V. ‘i
14 DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. \
15 Grupo lconopp, S.A. de C.V. \
16 Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V.

17 Calae Ingenieros Civiles, S.A, de C.V. _

18 Constructora Celica, S.A. de C.V. < /

19 Construccion y Proyectos CMA, S.A. de C.V.

20 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. :
21 Urbesur Constructora, S.A. de C.V.

22 Arca Disefo y Construccion, S.A.P.l. de C.V.
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23 Construmova, S.A.P.l. de C.V. =

24 Eselia,S.A. de C.V.

25 Gabriel Plascencia Lopez

26 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

27 Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.

28 Proyectos Jomber, S.A. de C.V. -

29 Constructora Micuet, S.A. de C.V.

30 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

31 SCP Ingenieria, S.A. de C.V.

32 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

33 Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V.
34 Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. '
35 Maden Constructores, S.A. de C.V.

36 Alakar Construccion y Edificacion, S.A. de C.V.
37 Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V.

38 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

39 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

40 IAAUP Construcciones S.A. de C.V.

41 Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.

42 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

_ ——
f——==
SR

43 Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.

44 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

45 Regino Ruiz del Campo Medina

46 Concreto y Pétreos del Pacifico, S.A. de C.V.
47 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. ~ \
48 Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 04 de julio de 2024, a las 11:00 horas se realizd el acto de presentacidn y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del ..
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 33
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,012,360.55
2 |José Omar Fernandez Vazquez Se acepta $4,598,279.22
3 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. Se acepta $4,142,738.23
4 | Celio & Co., S.A. de C.V. Se acepta $4,104,835.81
5 | Construarenda, S.A. de C.V. Se acepta $4,130,207.42
6 | Proyectosy Construcciones Cupe, S.A. de C.V. Se acepta $4,178,397.64

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

No se presentd

$0.00

8 |Juan de Dios de la Torre Tosca Se acepta $4,350,316.40
9 |GrupoVyCG,S.A deC.V. Se acepta $3,914,638.50
10 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $4,070,530.46
11 |Constructora Madepa, S.A. de C.V. Se acepta $4,020,576.62
12 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

13 |Constructora Vico, S.A. de C.V. Se acepta $5,036,171.17
14 |DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. Se acepta $4,475,157.48
15 | Grupo Iconopp, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
16 | Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. No se presento 50.00

17 | Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.

Se acepta

$4,648,105.95

18 |Constructora Celica, S.A. de C.V.

Se acepta

$3,930,904.74

19 | Construccion y Proyectos CMA, S.A. de C.V.

No se presentd

$0.00

20 |Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Se acepta

$4,264,146.85

21 | Urbesur Constructora, S.A. de C.V.

Se acepta

$4,399,326.42

22 | Arca Disefio y Construccion, S.A.P.I. de C.V.

$4,118,566.74

Se acepta /)

\ "]
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
23 | Construmova, S.A.P.l. de C.V. Se acepta $4,430,530.58
24 | Eselia,S.A. de C.V. Se acepta $4,052,020.13
25 | Gabriel Plascencia Lopez No se presentd $0.00

26 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. Se acepta $4,964,258.63
27 | Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. Se acepta $4,208,416.99
28 | Proyectos Jomber, S.A. de C.V. No se presento $0.00

29 | Constructora Micuet, S.A. de C.V. No se presenté S0.00

30 |Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. Se acepta $4,179,685.03
31 |SCP Ingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

32 |Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. Se acepta $4,202,695.66
33 | Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V. No se presentd $0.00

Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de

34 cv. Se acepta $4,583,934.04
35 | Maden Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $4,684,590.16
36 | Alakar Construccion y Edificacion, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
37 | Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V. Se acepta $4,312,083.02
38 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $4,036,893.66
39 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

40

IAAUP Construcciones S.A. de C.V.

Se acepta

$4,699,714.02

41

Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de
C.V.

No se presento

$0.00

42 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. Se acepta $4,293,402.79
43 | Mirjag Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,770,097.10
44 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

45 | Regino Ruiz del Campo Medina Se acepta $4,302,168.69
46 | Concreto y Pétreos del Pacifico, S.A. de C.V. Se acepta $3,682,389.45
47 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. Se acepta $4,335,585.76

48

Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.

No se presentd

$0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

Nl

En este acto no hubo propuestas desechadas. / /

Pagina 4 de 52




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Concretoy Pétreos del Pacifico, S.A. de C.V. $3,682,389.45 |
2 |GrupoVyCG,S.A . de C.V. $3,914,638.50
3 | Constructora Celica, S.A. de C.V. $3,930,904.74
4 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $4,012,360.55
5 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. $4,020,576.62
6 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $4,036,893.66
7 |Eselia,S.A. de C.V. $4,052,020.13
8 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. $4,070,530.46
9 |Celio & Co., S.A. de C.V. $4,104,835.81

=
=

Arca Disefio y Construccion, S.A.P.I. de C.V.

$4,118,566.74

=
=

Construarenda, S.A. de C.V.

54,130,207.42

=
N

Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.

$4,142,738.23

=
w

Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.

$4,178,397.64

=
N

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

$4,179,685.03

=
(93]

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

$4,202,695.66

=
(o2}

Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.

$4,208,416.99

=
~

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

$4,264,146.85

(=
o

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

$4,293,402.79

=
w

Regino Ruiz del Campo Medina

$4,302,168.69

(]
o

Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V.

$4,312,083.02

N
=

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

$4,335,585.76

N
S

Juan de Dios de la Torre Tosca

$4,350,316.40 .

[
o

Urbesur Constructora, S.A. de C.V.

$4,399,326.42

N
=

Construmova, S.A.P.l. de C.V.

$4,430,530.58

[
wu

DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V.

$4,475,157.48

)]
[@)]

Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.

$4,583,934.04
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No. Licitante Importe con IVA
27 |José Omar Fernandez Vazquez $4,598,279.22
28 | Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. $4,648,105.95
29 | Maden Constructores, S.A. de C.V. $4,684,590.16
30 | IAAUP Construcciones S.A. de C.V. $4,699,714.02
31 | Mirjag Construcciones, S.A. de C.V. $4,770,097.10
32 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $4,964,258.63
33 | Constructora Vico, S.A. de C.V. $5,036,171.17

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebré el dia 04 de julio
de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pablica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacidn y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion. \
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus \

Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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4.- Lircon 5.- Constructora
Construcciones, | Madepa, S.A. de
S.A.de C.V. C.V.

1.- Concretoy
Pétreos del Pacifico,
S.A.de C.V.

2.- Grupo Vy CG, f 3.- Constructora
S.A.de C.V. Celica, S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de

USSR CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
revisaron la convocatoria Y
bases de licitacidn, anexos

técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
coma estar conforme con el
contenida, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4,-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones

Aritkientales sl camorla CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al \
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnica...
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DOCUMENTOS

1.- Concretoy
Pétreos del Pacifico,
S.A.de C.V.

2.- Grupo Vy CG,
S.A.de C.V.

3.- Constructora
Celica, S.A. de C.V.

4.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Constructora
Madepa, S.A. de
C.V:

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-

Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismaos, esta

descripcian debera ser
cangruente con el resta de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Concretoy

Pétreos del Pacifico,

S.A. de C.V.

2.- Grupo Vy CG,
S.A.de C.V.

3.- Constructora
Celica, S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la convocatoria y

bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maguinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y

equipo de canstruccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidon a caompra, su
uhicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de

trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

4.- Lircon 5.- Constructora
Construcciones, Madepa, S.A. de
S.A.deC.V. C.v.
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
/
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DOCUMENTOS

1.- Concretoy
Pétreos del Pacifico,
S.A.de C.V.

2.- Grupo Vy CG,
S.A. de C.V.

3.- Constructora
Celica, S.A. de C.V.

4.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Constructora
Madepa, S.A. de
C.V.

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
{dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP can la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invacar su
desconacimiento a solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
propasiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, enlo que enella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-819-2024

DOCUMENTOS

6.- Constructora ~
Campujal, S.A. de
C.V.

7.- Eselia,S.A. de
C.V.

8.- Karwo
Constructora, S.A.
de C.V.

9.- Celio & Co.,
S.A.de C.V.

10.- Arca Disefio y |
Construccion,
S.A.P.l.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidon bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
amhientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-819-2024

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

7.- Eselia,S.A. de
C.V.

8.- Karwo
Constructora, S.A.
de C.V.

9.- Celio & Co.,
S.A.de C.V.

10.- Arca Disefioy

Construccion,
S.A.P.l.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicas y
administrativas al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarla...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto na
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
deberad ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcian debera ser
cangruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propueste por el licitante,
conforme al catélogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

a 12 de 52

!\\\



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-819-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

7.- Eselia,S.A. de
C.V.

8.- Karwo .
Constructora, S.A.
de C.V.

9.- Celio & Co.,
S.A.deC.V.

10.- Arca Disefioy
Construccion,
S.A.P.l.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y

bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocataria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o0 sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de

trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-819-2024

- ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 6 Constctora ol 7 EseliaS A de £y kanug 9 Celia 8 o, | bl Diserloy
Campujal, S.A. de CV Constructora, S.A. Sh oty Construccion,
C.V. B de C.V. 5 = S.A.P.l. de C.V.

Documento T16.-
Integracién del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconacimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
QOpinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
praposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA COME CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-819-2024

DOCUMENTOS

7

11.- Construarenda,
S.A.de C.V.

12.- Constructora
Anguibara N.G., 5.A.
de C.V.

13.- Proyectos y
Construcciones

Cupe, S.A. de C.V.

14.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara, S.A. de
C.V.

15.- Urbanizadora
Altax, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
coma estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-819-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Construarenda,
S.A. de C.V.

12.- Constructora
Anguibara N.G., S.A.
de C.V.

13.- Proyectos y
Construcciones

Cupe, S.A. de C.V.

14.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara, S.A. de
C.V.

15.- Urbanizadora
Altax, S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
prapuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trahajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-819-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.- Obrasy
DOCUMENTOS 11 Constratenda s vctora i 13 Progecius y

i i Proyectos Santa
S.A. de C.V. Anguibara N.G., S.A. Construcciones

15.- Urbanizadora
de C.V.

cl S.A. AL ATA
Cupe, S.A. de C.V. ara, de Altax, S.A. de C.V

CV.
Documento T9.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
macquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con

o0 sin opcidn a compra, su

ubicacién fisica, modelo y

usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documentao T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...
DF:cumento.T?‘.a.— CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
/)
;____F_j/,’

/

CUMPLE

o
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-819-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Construarenda,
S.A.de C.V.

12.- Constructora
Anguibara N.G., S.A.
de C.V.

13.- Proyectos y
Construcciones
Cupe, S.A. de C.V.

14.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara, S.A. de
C.V.

15.- Urbanizadora
Altax, S.A. de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacian de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-819-2024

DOCUMENTOS

16.- Bufete
Edificador Perca,
S.A. de C.V.

7

17.- Lagus Grupo
Constructor, S.A. de
c.v.

18.- Constructora
Laguna Seca, S.A.

de C.V.

19.- Regino Ruiz
del Campo
Medina

20.- Grupo
Constructor
Ayaveco, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
canstruccion aplicables, asi
como estar canfarme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-819-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Bufete
DOCUMENTOS
Edificador Perca,
S.A. de C.V.

17.- Lagus Grupo 18.- Constructora | 19.- Regino Ruiz 20 Grupo
Constructor, S.A. de | Laguna Seca, S.A.

Constructor
gel Campo Ayaveco, S.A. d
cv. de C.V. Medina b onsal oy
C.v.
Dacumento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.- 1
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de

que, por su conducto no al\
participan personas e
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \
términos del articulo 48 de r ’
la Ley de Obra Publica del \'\

Estado de Jalisco y sus ;
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

1
Documento T7.-
Descripcion de la \
planeacion integral Il
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de

Su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
thinnidal ctdlognate CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-819-2024

DOCUMENTOS

Documento T9.-

16.- Bufete
Edificador Perca,
S.A.de C.V.

17.- Lagus Grupo
Constructor, S.A. de
C.V.

18.- Constructora
Laguna Seca, S.A.
de C.V.

19.- Regino Ruiz
del Campo
Medina

20.- Grupo
Constructor
Ayaveco, S.A. de
C.V.

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, canforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la canvocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesta
por el licitante, expresado

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y

volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLEJ

~/

_//’

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-819-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: 16.- Bufete
DOLTLIVENTOS Edificador Perca,

S.A.deC.V.

17.- Lagus Grupo
Constructor, S.A. de
C.V.

18.- Constructora
Laguna Seca, S.A.
de C.V.

19.- Regino Ruiz
del Campo
Medina

20.- Grupo
Constructor
Ayaveco, S.A. de

C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...
Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

)
Documento T19.-

\\
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia \
estxmacmne's SECIP con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE \
metodologia para cargar \
estimaciones, por lo que no \
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrato
por este mativo.

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
propaosiciones, emitida por
el Servicio de

Administracion Tributaria

CUMPLE

(SAT) y manifestacian bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es

fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

EVALUACION BINARIA

CUMPLE

/
¥
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

Documento T1.-

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

21.- Grupo Emporio/|
Contemporaneo,
S.A.de C.V.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-819-2024

22.- Juan de Dios de ;
la Torre Tosca

7z

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO,

23.- Urbesur
Constructora, S.A.

s

24.-

Manifestacidn bajo

protesta de decir verdad
de que la firma plasmada

en los documentos de la

de C.V.

Construmova,
S.A.P.l.de C.V.

4

25.- DML /
Ingenieria Integral,
S.A. de C.V.

proposicidn técnica y

econodmica es autdgrafa de

la persona facultada para
ello, anexando copia

simple por ambos lados de
la identificacidn oficial

vigente con fotografia para

su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo

protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

(
bases de licitacion, anexaos

técnicos — econdmicos,

modelo de contrato...

Documentao T3.-

Manifestacion bajo
protesta de decir verdad

de conacer las

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

especificaciones

particulares o generales de
construccion aplicables, asi
[

omo estar conforme con

el contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecta...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra
y sus condiciones
ambientales asi como las

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\
CUMPLE

caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y

sus implicaciones de

caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-819-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 21.- Grupo Er}'lporlo 23 luands Dias da 23.- Urbesur 24, 2.5. g DML
Contemporaneo, I2 Toree Tosea Constructora, S.A. Construmova, | Ingenieria Integral,
S.A.de C.V. de C.V. S.A.P.I. de C.V. S.A.de C.V.
Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos
y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se deberd CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
quien ocuparé el cargo de

responsable de la obra con
el propésito de pader
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisca y sus |
Municipios y articulo 88 de \
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

|

Documento T7.-

Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los
trabajos que sé ljcitan; Ia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cual deberd ser
congruente can las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta

descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los trabajos,
propuesto por el licitante,
sofasmeal Exbilogede CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodas
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

i
%

&
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-819-2024

DOCUMENTOS

21.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A.de C.V.

la Torre Tosca

22.- ] de Dios d
g Constructora, S.A.

23.- Urbesur

de C.V.

24.-
Construmova,

S.A.P.l.de C.V.

25.- DML
Ingenieria Integral,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacion mensual de la
mana de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccian, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazas determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su

propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usas actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

il CUMPLE

~—

V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-819-2024

DOCUMENTOS

21.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A.de C.V.

22.- Juan de Dios de
la Torre Tosca

23.- Urbesur
Constructora, S.A.
de C.V.

24.-
Construmova,

S.A.P.l. de C.V.

25.- DML
Ingenieria Integral,
S.A.de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integraciaon del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por

el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacian bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es

fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma

no ha sido alterada o
modificada en ninguna de

sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

f
//
g
-
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-819-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Hecco /7
Construcciones de
Guadalajara, 5.A. de
C.V.

F

28.- Calae 7
Ingenieros Civiles,
S.A.de C.V.

29.- Maden
Constructores,
S.A.de C.V.

30.- IAAUP
Construcciones
S.A.de C.V.

27.- José Omar
Fernandez Vazquez

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
comao estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra

y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y

sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-819-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Hecco
: 28.- Cal .-
DOCUMENTOS Construcciones de 27.- José Omar 8 e a'e- 2olacen
5 Guadalajara S.A de | Fermindes Vaidques Ingenieros Civiles, | Constructores,
S S.A.de C.V. S.A. de C.V.

30.- IAAUP
Construcciones
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
na participan parsonas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan, la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismaos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
SR i e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-819-2024

DOCUMENTOS

26.- Hecco
Construcciones de
Guadalajara, S.A. de
C.V.

27.- José Omar
Fernandez Vazquez

28.- Calae
Ingenieros Civiles,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria
y bases de licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado

en haras de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados

por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesta por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y

volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicanda si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

29.- Maden 30.- IAAUP
Constructores, Construcciones
S.A.de C.V. S.A. de C.V.
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE 7 CUMPLE

24

_
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-819-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Hecco
Construcciones de
Guadalajara, S.A. de
C.V.

DOCUMENTOS

2 28.- Calae 30.- IAAUP
27.- José Omar : g
: “ Ingenieros Civiles, | Constructores,
Fernandez Vazquez

Construcciones
S.A.de C.V. S.A.de C.V.
Tarjetas de conceptos de

S.A.deC.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
Documento T17.-

CUMPLE CUMPLE
Relacidn de bancos de CUMPLE
material...

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
Documento T18.-

Escrito en el que haga

constar su aceptacién o
negatwa,.pare? descontar CUMPLE

de las estimaciones de las

29.- Maden

Documento T15.-

CUMPLE

CUMPLE
trabajos ejecutados. El

n
CUMPLE CUMPLE CUMPLE J
0.2% (dos al millar) para

ser aportado

|
} {
voluntariamente...

\
1\

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo |
protesta de decir verdad |
de conacer la guia
estsmacmne-s SECIP con la CUMPLE CUMPLE
metadologia para cargar
estimaciones, por lo que

|
CUMPLE CUMPLE CUMPLE \
na podra invocar su
desconocimiento o

|
solicitar modificaciones al
cantrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por

el Servicio de
b CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
{SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de

sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA CUNPLE

CUMPLE

NO CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Bt
>
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-819-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS ILoMINag A gn 220 33.- Constructora
Construcciones, S.A. | Constructor Jof, S.A. Vico. S.A. de C.V
de C.V. de C.V. Sead s

Documento T1.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
e CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autografa de

la persona facultada para

ello, anexanda copia
simple por ambos lados de
la identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-

Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y CUMPLE CUMPLE CUMPLE

revisaron la convocatoria y

bases de licitacién, anexos

técnicos — econdmicos,

modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las

_especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra
y sus condiciones
s CUMPLE CUMPLE CUMPLE 7
caracteristicas referentes )
al grado de dificultad de T
los trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
cardcter técnico...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-819-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS S iag S2-Gfao 33.- Constructora
Construcciones, S.A. | Constructor Jof, S.A. Vico. S.A. de C.V
de C.V. de C.V. e

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los prafesianales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Dacumento T6.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.- \.
Descripcién de la \
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los
trabajosquess liden, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-

i
Programa general de \___7_,7//'
ejecucién de los trabajos, /
propuesto por el licitante, /
.I _,/
confama aléatloge:da CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Sy
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-819-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 3L itad S2:atipo 33.- Constructora =
Construcciones, S.A. | Constructor Jof, S.A. Vico. S.A. de C.V =
de C.V. de C.V. e 9y

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mana de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria
y bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a K\

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra r
Publicaen la
convocatoria... . \

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del

suministro de los \
smaterddlceyenulpo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionalesy
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidon de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

i o CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
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.~ Mirj .-
DOCUMENTOS =L Midag SEpaIIno 33.- Constructora
Construcciones, S.A. | Constructor Jof, S.A. Vico, S.A. de C.V
de C.V. de C.V. el LL
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material..,

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estlmacwnsfs SECIP con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE

metodologia para cargar

estimaciones, por lo que -]
no podra invocar su
desconocimiento o

solicitar modificaciones al

contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por

el Servicio de
Ae minlstimelon Ty iitad CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma

no ha sido alterada o
modificada en ninguna de

sus partes.

| _/
RESULTADO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

EVALUACION BINARIA
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Calae
Ingenieros Civiles, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones
solicitadas por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el
ndmero de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada *
extension kmz (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al
sitio de su utilizacion (km). Dichos datos deberdn ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por
el licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su
utilizacidn dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo )\
manifestara por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en fa memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con la
imagen de la firma autdgrafa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo kmz).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T17 "Relacion de bancos de material"
dichos datos de materiales a utilizar son incongruentes con su Documento T13 "Listado de insumos".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir can los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de |a Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacion hinaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacidn binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal. i
[

/

|~
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No. Licitante Importe con IVA
1 | Concreto y Pétreos del Pacifico, S.A. de C.V. $3,682,389.45
2 |GrupoVyCG,S.A.deC.V. $3,914,638.50
3 | Constructora Celica, S.A. de C.V. $3,930,904.74
4 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $4,012,360.55
5 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. $4,020,576.62
6 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $4,036,893.66
7 | Eselia,S.A. de C.V. $4,052,020.13
8 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. $4,070,530.46
9 |[Celio & Co., S.A. de C.V. $4,104,835.81
10 | Arca Disefio y Construccion, S.A.P.1. de C.V. $4,118,566.74
11 | Construarenda, S.A. de C.V. $4,130,207.42 N
12 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $4,142,738.23
13 | Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. $4,178,397.64
14 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $4,179,685.03
15 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $4,202,695.66
16 | Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. $4,208,416.99 | :
17 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $4,264,146.85 |
18 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $4,293,402.79
19 | Regino Ruiz del Campo Medina $4,302,168.69
20 | Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V. $4,312,083.02

21 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $4,335,585.76
22 |Juan de Dios de la Torre Tosca $4,350,316.40
23 | Urbesur Constructora, S.A. de C.V. $4,399,326.42
24 | Construmova, S.A.P.l. de C.V. $4,430,530.58
25 | DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. $4,475,157.48
26 | Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. $4,583,934.04
27 |José Omar Fernandez Vazquez $4,598,279.22

N
2]

Maden Constructores, S.A. de C.V.

$4,684,590.16
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No. Licitante Importe con IVA
29 | IAAUP Construcciones S.A. de C.V. $4,699,714.02
30 | Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. $4,770,097.10
31 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $4,964,258.63
32 | Constructora Vico, S.A. de C.V. $5,036,171.17

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

I, Que los analisis e integracion de los documentaos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.
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Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verificd que el licitante
DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacidon Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Puhlica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

I Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;
. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmeética”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios
unitarios”, presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo
directo mads costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a lo establecido en la convocatoria y bases de licitacion y
Su anexo econdomico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Pagina 38 de 52




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-819-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado de la verificacidn para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verificd que el licitante

Maden Constructores, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en |la Convocatoria y Bases de
Licitacidn Pablica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacidn por Tasacion Aritmética, (en formato proporcionado
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica) es el documento donde los licitantes deberan integrar los
siguientes rubros:

I Importe por materiales;
I. Importe por mano de abra;
1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética” se observa que en el Documento E11.- “Andlisis detallado del factor
de integracion del salario real” presentado por el licitante, omite considerar el porcentaje del impuesto sobre
ndminas determinado de acuerdo a lo establecido en el articulo 13 de la ley de Ingresos del Estado de Jalisco

|JJ

vigente.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Puablica.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion economica previa a la captura, se verifico que el licitante

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacién Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretarfa de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes

/

deberan integrar los siguientes rubros: .

/
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I; Importe por materiales;
Il Importe por mano de obra;
Il Importe por maquinaria y equipo;

IV.  Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI.  Importe por utilidad propuesta;

VIl.  Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de impartes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 " Analisis de costo indirecto "
presentado por el licitante, no considera los costos indirectos correspondientes a la administracion de
oficinas centrales, omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre
el costo directo de la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

II. Determinacidn de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacidn de la evaluacion por tasacidon aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales; /;)
*—“ﬁ[/

[I. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo; 7

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.

Pagina 40 de 52

™



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL o
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-819-2024 w4 O

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mads los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicha célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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oramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Ramon Corona CCT 14EPRO810Y, en el
municipio de Tuxpan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2.

Jalisco

$5,100,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:

IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAIO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$3,174,473.66
$4,341,526.87
$3,684,694.00

$4,237,398.10
$3,131,989.90

W 0NN R W N

10
14
12
13
14
15
16
i7
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Concreto y Pétreos del Pacifico, S.A. de C.V.
Grupo VyCG, S.A. de C.V.

Constructora Celica, S.A. de C.V.

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Madepa, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Eselia,S.A. de C.V.

Karwo Constructora, S.A. de C.V.

Celio & Co., 5.A. de C.V.

Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de C.V.
Construarenda, S.A. de C.V.

Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.
Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.
Obras y Proyectos Santa Clara, 5.A. de C.V.

Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.
Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

Regino Ruiz del Campo Medina

Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V.

Grupo Emporio Contemporéneo, S.A. de C.V.
Juan de Dios de la Torre Tosca

Urbesur Constructora, S.A. de C.V.

Construmova, S.A.P.l. de C.V.

Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.
IAAUP Construcciones S.A. de C.V.
Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.
Constructora Vico, S.A. de C.V.

$3,174,473.66
$3,374,688.36
$3,388,710.98
$3,458,931.51
$3,466,014.33
$3,480,080.74
$3,493,120.80
$3,509,077.98
$3,538,651.56
$3,550,488.57
$3,560,523.64
$3,571,326.06
$3,602,066.93
$3,603,176.75
$3,627,945.68
$3,675,988.66
$3,701,209.30
$3,708,766.11
$3,717,312.95
$3,737,573.93
$3,750,272.76
$3,792,522.78
$3,819,422.91
$3,951,667.28
| __53,964033.81
$4,051,477.60
$4,112,152.67
$4,279,533.30
$4,341,526.87

$3,682,389.45
$3,914,638.50
$3,930,904.74
$4,012,360.55
$4,020,576.62
$4,036,893.66
$4,052,020.13
$4,070,530.46
$4,104,835.81
$4,118,566.74
$4,130,207.42
$4,142,738.23
$4,178,397.64
$4,179,685.03
$4,208,416.99
$4,264,146.85
$4,293,402.79
$4,302,168.69
$4,312,083.02
$4,335,585.76
$4,350,316.40
$4,399,326.42
$4,430,530.58
$4,583,934.04
| __$4,598,279.22
$4,699,714.02
$4,770,097.10
$4,964,258.63
$5,036,171.17

k_//

/’/

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
| __SEACEPTA__ |
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las propasiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[Il. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiericia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10, MATERIALES $1663,71047] $2,324.342.74]  $1,979,903.45
11. MANO DE OBRA $595,093.50] $1,235472.41 $804,641.72|
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $40,249.10]  §184,193.01 $100,587.63
13, COSTOS INDIRECTOS $171,695.06) 537520179 $258,835.66
14. FINANCIAMIENTO 5000]  $20,825.37] $7,512.57

B

‘ g SR ey el e R el e
1. IMPQRTE POR MATERIALES 70.04543%| 51,856,204.09 T17990%6| 52,106,902.59| 75.6418%| 52,146,033.14 68.8333%| 51,967,008.21 66.0516%| $1,899,487.21) 65.7002%| $1,937,639.77
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 25.9894% $688,752.13 24.5339% 5719,933.74 20.9754% §595,093.50|  26.5149%| 5757,699.67 29.9558% 5861,457.77| 31.1625% $919,047.71

3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 3.9652%| 5105,082.63 3.6672%| 5107,611.08 3.3828% $95,972.63 46518%|  5132,932.13 3.9926%|  5114,816.97| 3.1373%, $92,525.19)

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 52,650,128.85 100.00005| 52,934,447 41 100.0000%| $2,837,099.27 100,0000%| $2,857,640.01 100.0000%| $2,875,761,95 100.0000%| 52,949,212.67

5. IMPORTE POR COSTOS [NDIRECTOS 8.00000% §212,010.31 6.32862%, §185,710.00 6.50000%| $184,411.50) B.50000%| 5242,899.40] 9.97000% $286,713.47 8.08000% 5238,296.38|
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.32660% $9,347.75 0.08931% $2,786.59 0.08260%| §2,495.89 0.00000% 50.00 0.04704% 51,487.63 0.40000% $12,750.04
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $287,148.69) 7.51846%|  5234,797.30| 11,50000%| $347760.77| 11L00000%| $341,059.34| 9.00000%| 5234,756.57 B8.20000% §262,421.25)
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59833% $15,838.07 0.57500%) $16.947.07|  0.59721% $16,943.56|  0.60520%] $17,332.76|  0.60263% $17,294.61 0.59000% $17400.41
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,174,473.66 $3,374,688.36 $3,388,710.98 $3,458,931.51 $3,466,014.33 $3,480,080.74 |
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£ { rd Vi

Karwo Constructors, SA. de Arca Disefio y Constructidn,

RUBROS ; EseliaSA. de CV. SAPLGeCY.

Celio & (o, SA.de CV. * Construarenda, SA. de CV.

Cv.

1. IMPORTE POR MATERIALES TLOAI%K) S201782062)  7ADMZE| SI1166M%6 592939 SL7R0B88  672363%| S191149976|  GATESTH| 5198146401 . $1,931916.77
2. IMPORTE POR MANC DE 0BRA 255463 571554159 g SSL387.15  362421%|  SLO92M666 273871 $77360388  270MTEH 580213229 . $662,685.92
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 2417%  $67536.01 3145%% $89,97051 L L I R AR 53766%  §152,85359 52064% 518419301 15078%)  $00,249.10

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,800,89322 | 100.0000%| 52,858,98262 |  100.0000%| 53,013479.07 1000000%( $2,862957.23 |  100.0000%| $2,967,789.3L 100.0000%| $2,634,852.79
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B.13000%|  5171,595.06 B21S53%( 513488057 600000  S180.80874f  9.25000%)  S26297354|  9.6622%%| 28675641  10.00000%| 526348528
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 02153% $6,400.59) 0.07708% S35 0203734 $6,50753)  0.21241% $650731)  03678% 51063520  0.06250% $1,811.46

7.IMPORTEPORUTILIDAD PROPUESTA | 1667000%|  S40550828|  1276667%|  $39528776)  1000000%|  $3007954| 1350000%| 542019129  BS0000%|  $27750038]  Z25271%|  $6%3,319.90)
8. |MFORTE POR CARGOS ADICIONALES 05756%|  S17s2eee|  Ogm3ee|  St7sanaml  osemm|  suimesl  os2usx|  swoeoaol  ossssewl  Swsmml  osmmim|  crsss
9, PRESUPUESTO TOTAL $3493,12080 $3,509,017.58 $3538,65056 $3,550,488.57 $356052364 $3571,226.06

| royectosy Cnstroiones | ObrasyProyecios Sota s, | et Edifador er, SA. . Lags Grupo Cantruto,SA. CostoctraLaguna Sech S

fHE08 Cope,SA. de CV. SAdeCV. decV. . decy. Y.

Regino Rugz del Campo Medina

B92450%| 5203888698  TS34%6%  S22480392  TA6TSW| 5192299549  6ABIE| S185ROMSH  A2EMDN| 6173659225

2.IMPORTE POR MANO DE QBRA B8 78961036 228254l SGAR07602(  25083ma|  SEA300L3|  23s3men|  STTISOMBE|  3LUSDM|  SeETIL4T| 3ane|  $L06392092)

3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 193ty S11595567)  2.0040% $076L8| 21137 $5921316 25343 S68447.97)  0%I0W[  S168879.5)  35121% $59,20437 .
4. INIPORTE POR COSTO DIRECTO 1000000%| $2.94445301 | 1000000%| $295264175 | 100.0000%| $2645,10088 |  100.0000%| 270089741 | 1000000%| SL77260297 | 1000000%| $2826515.76

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 1001624%  $294923.48)  1000000%|  $205264.18)  1000000%|  $29107203 10.00000%|  $270089.74]  97949%|  SITLASL42]  9.00000%  $25442142

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.58192%  S1885058)  0.34726% $10,27868)  0.35064%| 1029893 021448 $37217]  0.6ITHI% 18788211 0.4937% §7,683.98
7.IMPORTEPORUTIUDAD PROPUESTA |  10.00000%|  §325,82271  10.00000%|  S31591846| 22.47089%|  S66232505 2284741%|  $68024040 2023808%| 361086066 1945247  $601200.3

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 061167%  S18017.15)  0.61015% S130769) 058552 $1813973  088051%| 13379040 D.B6T4EN S18506.05]  (0.65597% $1854383

9, PRESUPUESTO TOTAL $3,602,06693 $3,60317675 $3,621.945.68 $3,675,983.66 §3,701,209.30 $3,708,756.11

Grupo Constructor Ayaveco, Grupo Emporio i Urbesur Constructora, SA. de
CA.deCV. e i S A de eV Juan de Dios de [a Torre Tosca v, Construmova, SAPLde CV. ;

1. IMPORTE POR MATERIALES 737991%| 8232484274 7L5761%| S2,17790355( 623533  $2,083987.01  £5.7085%|  52,076954.41  69.9512%|  $1,954,0337 J
2.IMPQRTE POR MANO DE OBRA 24.0804% $758,587.76  24.8765%| $756935.66|  28.7700% $877,047.02)  30.7478% $971,886.29)  285031%|  $796,319.15
3.IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 21205% $66,799.73 35474%|  5107,940.27 218761% $87,687.29 35439% $112,016.44 15456% $43,181.98

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 63,150,230.23 100.0000%| $3,042,77948 |  100.0000%| $3,048,821.32 100.0000%| $3,160,857.14 100.0000%| $2,793,794.50

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.62308% $240,14457|  10.00401%|  $304,399.95)  1058348% $322,671.39|  B.0O00O% $252,86857)  9.52000%|  $265969.24

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.08559% $2,901.82(  0.09582% $3207.27)  061769% $20,82537]  0.20000% $6,827.45|  0.04000% $1,224.03
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9,00000% $305,334.90  11.00000%| $368542.54)  10.00000% $33923181)  10.32000% $353,000.09  24.15358%  $739,338.04

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59000% $1864143)  0.61418%|  S1B644.68|  0.51504% $18,722.86  0.59992%) $1806853)  0.68355% $19,097.11

9. PRESUPUESTO TOTAL $3,717,312.95 §3,737,57393 | $3,750,272.76 $3,792,522.78 $3,819,422.91

Hecco Constructiones de IAAUP Construcciones S.A.de = Mirjaq Construcciones, S.A.

RUBROS dalajara, S.A. de CV. José Omar Fernandez Vazquez

CV. de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 69.8177%| $2,030,063.51 67.2662% 52,004,041.99 67.3625% $1,944,196.01 56.9117%| $1,784,423.45
2. IMPORTE POR MANQ DE OBRA 28.5976% 5$831,521.63 28.5763% $851,365.72 27.5710% $§795,745.34 39.4036%| $1,235472.41
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 1.5847% $46,078.09 4.1575% $123,863.03 5.0665% $146,226.29 3.684T% $115,530.84
4. |MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 52,907,663.23 100.0000%| $2,979,270.74 100.0000%| $2,886,167.64 100.0000%| $3,135,426.70

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000% $232,613.06 9.48263% $282,513.22 13.00000% $375,201.79 10.00000% $313,542.67
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.06250% $1,962.67 0.32759% $10,685.28 0.48414% $15,789.59 0.25337% $8,738.80
7.1MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 25.13081% $789,669.98 20.52714% $671,744.40 23.00960% $754,061.19 18.33248% $633,883.73
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.67953% $19,758.34 0.66527% $12,820.17 0.70188% $20,257.3% 0.65576% $20,560.76
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,951,667.28 $3,964,033.81 $4,051,477.60 $4,112,152.67
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeras absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

ll. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

15 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| $123,609.36 50.00) . 512,895.24 580,416.24 $42,263.68 i
MATERIALES

16 INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $115,883.59] 534,707.98 §209,548.22 545,942.05 50.00] $0.00]
DEOBRA

17.  INSUFICIEMCIA  PARCIAL  DE 30,00 50.00 54,615.00 $0.00) $0.00 48,052.44|
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $46,825.36 §73,125.66| 574,424.15 $15,935.26 50.00 $20,539.28|
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCA  PARGAL DE 50.00] 54,725,98 $5,016.68, $7,512.57 $6,024.94 $0.00)
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $286,324.31 $162,559.62| $293,504.06 $83,286.12 $86441.18 $70,865.40
15+16+17+18419

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $824.38 $72,231.67 §54,156.70 S257,773.21 5198,315.49 $191,555.85|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 30.00 $0.00 $193,094.77 $68,403.69) $0.00) $47,986.6:

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARGAL DE MANO $39,100.13 $152,254.57, $0.00) $26,037.84) $2,509.43] 5141,354.80
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| $33,051.62 $10,617.12 50.00) 50.00 $0.00) §60,338.53
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PAROAL DE COSTOS| $87,140.60 $23,955.09 §78,026.92 50.00 $0.00) $0.00)
INDIRECTOS

19, INSUFICIENOA  PARCIAL  DE $1,111.98) 4§5,127.82 $1,004.98 6915.26 $0.00 $5,701 11/
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: §210,40433 $191,354.60) §272,126 67, §95,356.79) $2,509.43 $255,981.12|
15+16+17+18#19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 6286,193.95 §203,333.16| $47,952.87 $324,834.50) $275,030.95) $397,338.73
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Pagina 45 de 52




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) )
i y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-819-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proyectos y Comstruccdones - Obras y Proyectos Santa (lars,  Bufete Edificador Percs, SA. msmmm.n'mmmmu

JUe: Cupe,SA e CV. 2 decy. decy, R T e Compe e

15, INSUFICENCIA  PAROAL  DE 50,00 $0.00 $56,507.95 $120,958.89 $243,311.20 $316,192.93
MATERIALES

16, [NSUFICENCA PARCIAL DE MANO) $15,031.36 5136,565.70 $140,740.49 $31,136.84 $0.00 $0.00

DE OBRA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| $0.00 $40,825.82 $41,374.47 $32,139.66 $0.00 $1,303.26
MAQUINARIA Y EQUIFO

18. [NSUFICIENCIA PARCAL DE COSTOS $0.00) $0.00) $0.00 50.00 $0.00 $4,413.25/
INDIRECTOS

19, INSUFICENCIA  PAROAL  DE $0.00 50.00 50.00 51,140.40 $0.00 $0.00 p
FINANCIAMIENTO ¢
20. INSUFIENCIA TOTAL $15,031.36 $177,391.51 $239,022.92 $185,375.78 $243311.20 $321,%09.43
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSIQIONES: $310,791.35 $148,526.95 $423,302.13 $494,373.61) $376,549.46 $279,290.64
UTILIDAD - NSUFICIENCIA TOTAL

22, CAUIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

e H

MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PAROAL DE MANO 545,053.95 $47,706.06 $0.00 50.00 $8,322.57
DE OBRA %
17. INSUFICIENCIA  PARCAL  DE $33,787.90 $0.00 $12,9003¢ $0.00) $57,405.65 ;
MAQUINARIA Y EQUIPO b
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 518,691.09 $0.00 $0.00 $5,967.09 $0.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $4,610.75 $4,305.30 $0.00 5$685.12 $6,288.54
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL 5103,143.70 $52,011.36 $12,900.34 $6,652.21 597,626.84
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5202,251.20 $316,531.18 $326,331.47 $346,348.87 $641,711.20
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Hecco Construcciones de " IAAUP Construcciones S.A.de = Mirjaqg Construcciones, S.A.

RUBROS Guadalajara, SA. de C.. José Omar Ferndndez Vazquez CV. deCV.

15, INSUFICENCIA

PARCIAL  DE 50.00 $0.00 §35,707.44 $195,480.00| .
MATERIALES o
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANQO 50.00 $0.00 $8,896.38 $0.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $54,509.54 $0.00 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $26,222.61 $0.00 50.00 $0.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 55,549.90 $0.00 50.00 $0.00,

) FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $86,282.04 $0.00 544,603.82 $195,480.00,
15+16+17+18+19 A
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $703,387.94, $671,744.40 $709,457.37 $438,403.73
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la selecciéon de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DELA EVALUACION POR
1|Concreto y Pétreos del Pacifico, S.A. de §3,174,473.66 $3,682,389.45 CUMPLE SOLVENTE
2\Grupo Vy CG, S.A. de C.V. $3,374,688.36 $3,914,638.50 CUMPLE SOLVENTE
3{Constructora Celica, 5.A. de C.V. $3,388,710.98 $3,930,904.74 CUMPLE SOLVENTE
4|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $3,458,931.51 $4,012,360.55 CUMPLE SOLVENTE
5|Constructora Madepa, S.A. de C.V. $3,466,014.33 $4,020,576.62 CUMPLE SOLVENTE
6| Constructora Campujal, S.A. de C.V. $3,480,080.74 $4,036,893.66 CUMPLE SOLVENTE
7|Eselia,S.A. de C.V. $3,493,120.80 $4,052,020.13 CUMPLE SOLVENTE
8|Karwo Constructora, S.A. de C.V. $3,509,077.98 $4,070,530.46 CUMPLE SOLVENTE
9|Celio & Co., S.A. de C.V. $3,538,651.56 $4,104,835.81 CUMPLE SOLVENTE

10|Arca Disefio y Construccion, S.A.P.I. de $3,550,488.57 $4,118,566.74 CUMPLE SOLVENTE
BN
11|Construarenda, S.A. de C.V. $3,560,523.64 $4,130,207.42 CUMPLE SOLVENTE
12\Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $3,571,326.06 $4,142,738.23 CUMPLE SOLVENTE
13|Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de $3,602,066.93 $4,178,397.64 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
14/0bras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $3,603,176.75 $4,179,685.03 CUMPLE SOLVENTE
15| Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. $3,627,945.68 $4,208,416.99 CUMPLE SOLVENTE
16|Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $3,675,988.66 $4,264,146.85 CUMPLE SOLVENTE
17|Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $3,701,209.30 $4,293,402.79 CUMPLE SOLVENTE
18|Regino Ruiz del Campo Medina $3,708,766.11 $4,302,168.69 CUMPLE SOLVENTE
191Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V. $3,717,312.95 $4,312,083.02 CUMPLE SOLVENTE
20Grupo Emporio Contemporaneg, S.A. de $3,737,573.93 $4,335,585.76 CUMPLE SOLVENTE
21}Juan de Dios de la Torre Tosca $3,750,272.76 $4,350,316.40 CUMPLE SOLVENTE
22|Urbesur Constructora, S.A. de C.V. $3,792,522.78 $4,399,326.42 CUMPLE SOLVENTE
23|Construmova, S.A.P.I. de C.V. $3,819,422.91 $4,430,530.58 CUMPLE SOLVENTE
24|Hecco Construcciones de Guadalajara, $3,951,667.28 $4,583,934.04 CUMPLE SOLVENTE
25/José Omar Ferndndez Véazquez $3,964,033.81 $4,598,279.22 CUMPLE SOLVENTE
26/|AAUP Construcciones S.A. de C.V. $4,051,477.60 4$4,699,714.02 CUMPLE SOLVENTE
27\Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. $4,112,152.67 $§4,770,097.10 CUMPLE SOLVENTE
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pdblica dentro
de la octogésima tercera sesion extraordinaria del dia 19 de julio de 2024, en el cual se determind adjudicar *
el contrato al licitante: Concreto y Pétreos del Pacifico, S.A. de C.V.,para ejecutar los trabajos consistentes -
en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Ramén Corona CCT 14EPR0810Y, en el
municipio de Tuxpan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2., por un monto de $3,682,389.45 (tres millones -
seiscientos ochenta y dos mil trescientos ochenta y nueve pesos 45/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir
las condiciones fegales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,104,716.84 (un millén ciento
cuatro mil setecientos dieciséis pesos 84/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-819-2024, al “adjudicatario” quien presentard ld garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 19 de julio de 2024
alas 15:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacidn
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia “ "
20 de julio de 2024 y de terminacidn el dia 17 de octubre de 2024,

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacidn.

Concluida [a junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:13
horas del dia 19 de julio de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Pagina 48 de 52



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL ;
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-819-2024 :

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

o~ /
b/‘ f’\]‘uk) /

e
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|

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez
Directora de Prorrogas y Convenips

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA
Concreto y Pétreos del Pacifico, S.A. de C.V.

Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

Constructora Celica, S.A. de C.V.

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Madepa, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Eselia,S.A. de C.V.

Karwo Constructora, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Celio & Co., S.A. de C.V.

Arca Disefio y Construccién, S.A.P.1. de C.V.

Construarenda, S.A. de C.V.

Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

M

Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

Regino Ruiz del Campo Medina

Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

Juan de Dios de la Torre Tosca

Urbesur Constructora, S.A. de C.V.

Construmova, S.A.P.l. de C.V.

DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V.

Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.

José Omar Fernandez Vazquez

Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.

Maden Constructores, S.A. de C.V.

IAAUP Construcciones S.A. de C.V.

Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Vico, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO
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TESTIGO SOCIAL
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