GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
Slesl?
Infraestructura . )
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-SROP-SER-LP-823-2023 ° JallSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, SIOP-E-SROP-SER-LP-823-2023, para la
contratacion del servicio relacionado con la obra publica: Elaboracién de proyecto de la subestacion
principal S.E.A.T. (Subestacion Electrica de Alta Tensién), para la ampliacién de la linea 1 del Tren Ligero de
Guadalajara, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del dia 28 de agosto de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero  #
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 06 de junio de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-SROP-SER-LP-823-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.
Construcciones Darae, S.A. de C.V.

Elecon Nacional, S.A. de C.V.

Facility Services Depot, S.A. de C.V.

Constructora Liderazgo, S.A. de C.V.

Maxi Arquitectura, S.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V.

N oo B W N R

Con fecha del dia 03 de agosto de 2023, a las 11:30 horas se realiz6 el acto de presentacidn y apertura de las
propuestas técnicas y econdémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 4
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0 of
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
S~
7
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL °
SIOP-E-SROP-SER-LP-823-2023 Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No.|  Empresay/oPersonaFisica |  Documentacion | Importecon VA

1 | Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. No se presento 50.00
2 | Construcciones Darae, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
3 | Elecon Nacional, S.A. de C.V. Carta de disculpa $0.00
4 | Facility Services Depot, S.A. de C.V. Se acepta $3,995,404.77
5 | Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. Se acepta $4,259,722.39
6 | Maxi Arquitectura, S.A. de C.V. Se acepta $3,967,002.10
7 | Constructora Copur, S.A. de C.V. Se acepta $3,865,745.54

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

Constructora Copur, S.A. de C.V.

$3,865,745.54

Maxi Arquitectura, S.A. de C.V.

$3,967,002.10

Facility Services Depot, S.A. de C.V.

$3,995,404.77

Slw|n |k

Constructora Liderazgo, S.A. de C.V.

$4,259,722.39

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 03 de agosto
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificard que la documentacion que integran las proposiciones no se encuentre en los
supuestos que se sefialan en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.1 del capitulo IV evaluacién
y causas de desechamiento de propuestas de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumpiimiento.

Derivado de la verificacién previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicién. !
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SROP-SER-LP-823-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Con fundamento en los articulos 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73y 74 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

- DOCUMENTOS | 1.
N R AR L R Copur, S.A. de C.V.

1.- Constructora

4| EEES Z.g:Maxi_Aj
Arquitectura, S.A. de
_C.V.

A i

&

3.- Facility
Services Depot,
S.A.de C.V.

4.~ Constructora
Liderazgo, S.A. de
C.V. i

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es la firma
autdgrafa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple por
ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

e 13
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-@- Infraestructura
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-SROP-SER-LP-823-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

ApetEs comareb i el See b  2.- Maxi 3.- Facility 4.- Constructora
DOCUMENTOS 1.- Constructora A : : 2 kg
i i A | Ba e v | Arquitectura, S.A.de | Services Depot, | Liderazgo, S.A. de
i : | Copur, S.A. de C.V. . 3| s ; : ¢
i C.V. i S.A. de C.V. : C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico, de conocer el o las
actas de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y estar
conforme con todas las
particularidades y acuerdos
que se tomaron....

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los ~
términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacioén integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y

organizacion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicios que se licitan, la
cual deberd ser congruente
con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Paging 4 de 13




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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GOBIERNO DEL ESTADO

-@- Infraestructura )
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SROP-SER-LP-823-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
- 3.-Facility | 4.- Constructora

s B
‘Services Depot, | Liderazgo, S.A. de
SOV

: cz ;025;":;%’:, Arquitectura, S.A. de
Copur, S.A. de Cv. | “T940EE 1 | sadecv.

 DOCUMENTOS.

Documento T9.-
CUMPLE CUMPLE

Programa calendarizado y
cuantificado de la
CUMPLE

utilizacién mensual de
honorarios y mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas...
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
programas de cémputo y
equipo, propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas...
Documento T11.- Programa
calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y
consumibles, propuesto por

el licitante, expresada en
unidades convencionales y

volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de equipo y
sistemas de computo
minimos necesarios a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
considerar para la ejecucion
del servicio y conforme a
los términos de referencia

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién, con la

descripcion y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificaciones técnicas de
cada uno de ellos,
indicando las cantidades a
utilizar y sus respectivas
unidades de medicién...
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.- CUMPLE

Tarjetas de basicos..
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE
—/

trabajo...
£
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

s
Jalisco

Infraestructura

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-SROP-SER-LP-823-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

~ DOCUMENTOS

g Constructora
| Copur, 5.A.de C.V. |

2 Maxi
Arquitectura, S.A. de
i C.V. :

3.- Facility

Services Depot,

S.A.deC.V.

4.- Constructora
Liderazgo, S.A. de
' C.V.

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT)....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

'RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Puablica Estatal.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@- Infraestructura ) ;
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SROP-SER-LP-823-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Netlnf e e e | Importe con IVA
1 |Constructora Copur, S.A. de C.V. $3,865,745.54
2 | Maxi Arquitectura, S.A. de C.V. $3,967,002.10
3 | Facility Services Depot, S.A. de C.V. $3,995,404.77
4 | Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $4,259,722.39

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas economicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 74 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 2 del articulo 74
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual serd verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 2 del articulo 74 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variaciéon en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la,cual se. compone de

las siguientes etapas: £

/'/,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

I. Eliminaciéon por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor
precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes deberan integrar su propuesta
econdémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales y consumibles;

Il. Importe por honorarios y mano de obra;

Ill. Importe por programas de cdmputo y equipos;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la I a la VI del
numeral 2 del articulo 74 de la ley, mds los cargos obligatorios establecidos en la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

[ Y
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ; )
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-SROP-SER-LP-823-2023 JO.“SC O

GOBIERNO DEL ESTADOD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-SROP-SER-LP-823-2023 Techo Financiero

Elaboracion de proyecto de la subestacion principal S.E.A.T. (Subestacion Electrica de Alta
Tension), para la ampliacién de la linea 1 del Tren Ligero de Guadalajara, en la Zona Metropolitana
de Guadalajara, Jalisco.

$4,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,332,539.26

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $3,672,174.47

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $3,432,071.93

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $3,946,882.72

IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE: $2,917,261.14

MRer IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA
PROPUESTA SIN IVA ' PROPUESTA CON IVA EVALUACION

1|{Constructora Copur, S.A. de C.V. $3,332,539.26 $3,865,745.54 SE ACEPTA
2|Maxi Arquitectura, S.A. de C.V. $3,419,829.40 $3,967,002.10 SE ACEPTA
3| Facility Services Depot, S.A. de C.V. $3,444,314.46 $3,995,404.77 SE ACEPTA
4|Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $3,672,174.47 $4,259,722.39 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 74 numeral 2 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procede a calcular el costo de mercado, que
se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los licitantes para el Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes més alto y el mas bajo;

ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales y consumibles, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un numero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de lmporte de\Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales y
consumibles, se procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe
por cémputo y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
RUBROS MENOR MAYOR :n(:iTc?\ch)
PROPUESTO PROPUESTO
10. MATERIALES $20,414.83 $144,324.00 $88,311.80
11. MANO DE OBRA $2,081,408.95| $2,443,477.20 $2,344,340.12
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $60,258.37 5556,875.00 $328,062.50
13. COSTOS INDIRECTOS $299,135.28 $473,628.62 $322,134.74
14, FINANCIAMIENTO $66,049.34 $131,294.70 $75,287.12

Constructora Copur, S.A. de

Facility Services Depot, S.A.  Constructora Liderazgo,

gy de C.V. S.A.de C.V.

cv Maxl Arquitectura, S.A. de C.V.

. IMPORTE POR MATERIALES 0.8107% $20,414.83 2.2531% $60,703.60 5.3615%|  $144,324.00 3.9645%| $115,920.00
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 96.7964%| $2,437,530.94 90.6940%| %2,443,477.20|  77.3229%| $2,081,408.95|  76.9002%| $2,251,149.30
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2.3929% $60,258.37 7.0529%| $190,018.00 17.3156%| $466,107.00| 19.0453%| $556,875.00
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 52,518,204.14 100.0000%| $2,694,198.80 [ 100.0000%| $2,691,839.95 | 100.0000%| $2,923,944.30
5. IMPORTE POR COSTOS | NDIRECTOS 18.80819%| $473,628.62 11,10294%|  5299,135.28| 11.84900%| $318,956.12| 11.12584%| $325313.36
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 2.77361% $82,981.77 2.25810% $67,592.48|  2.19375% $66,049.34|  4.04076%| $131,294.70
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.85000%| $241,372.94 11.16667%|  5341,803.57| 11.38333%| $350,247.47| 8.08333%| $273,261.20
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.66175% $16,351.79 0.63467% 517,099.28|  0.63977% $17,221.59]  0.62795% $18,360.90
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,332,539.26 $3,419,829.40 $3,444,314.46 $3,672,174.47

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determino la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y el
sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un
numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes. g,
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= amnd Constructor: flt.mur, SA.de Maxi Arquitectura, S.A. de C.V. Fadlity Se:/;c::.sv[-)epot, S.A. Constr;:t.o;: ::l:frazgo,
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $67,896.97 $27,608.20 $0.00 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $0.00 $262,931.17 $93,190.82
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $267,804.13 $138,044.50 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $22,999.46 $3,178.62 $0.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $7,694.65 $9,237.79 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL $335,701.10, $196,346.81 $275,347.58 $93,190.82
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$94,328.16 $145,456.76 $74,899.89 $180,070.38
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

EMPRESA IMPORTE DE LA _ IMPORTE DE LA RE;J;EI;?;;M RESULTADO DE‘ (A EVALl{AClON POR
PROPUESTA | PROPUESTA CON VA SNARIA TASACION ARITMETICA

1Constructora Copur, S.A. de C.V. $3,332539.6]  $3,865,745.54|  CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

2|Maxi Arquitectura, SA. de C.V. 6341982940  $397,00210  CUMPLE SOLVENTE

3|Facility Services Depot, S.A. de CV. 0344431446  $3,995404.77|  CUMPLE SOLVENTE

4{Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. 83,672,17447|  $425972239]  CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro

de la centésima octava sesion extraordinaria del dia 28 de agosto de 2023, en el cual se determiné adjudicar ¢
el contrato al licitante Maxi Arquitectura, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: /
Elaboracién de proyecto de la subestacion principal S.E.A.T. (Subestacion Electrica de Alta Tensidn), para
laampliacién de la linea 1 del Tren Ligero de Guadalajara, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco,

por un monto de $3,967,002.10 (tres millones novecientos sesenta y siete mil dos pesos 10/100 M.N.), /
I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal

y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,190,100.63 (un millén ciento .~
noventa mil cien pesos 63/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-SROP-SER-LP-823-2023 al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 28 de agosto de 2023
a las 16:30 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 125 dias naturales, tomando como fecha de inicio el 7
dia 29 de agosto de 2023y de terminacion el dia 31 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:13
horas del dia 28 de agosto de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
p

‘ \ )
\ &7\/\/\/

Lic. Laura Viridiana Dorantes L6pe
Directora de Prorrogas y Convenio
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LIC!TANTE (S) PARTICIPANTE (S) - -
'REPRESENTANTES (FIRMIA)

Constructora Copur, S.A. de C.V. v

Maxi Arquitectura, S.A. de C.V.

Facility Services Depot, S.A. de C.V.

Constructora Liderazgo, S.A. de C.V.
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