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EL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-832-2023, para la -
contratacion de obra publica: Construccion de camino municipal del poblado Paso Real a Cuauhtémocy
Conservacidn periddica de codigo 472 al entronque con el cédigo 427, en el municipio de Tolimén, Jalisco -

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del dia 14 de julio de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nambres, cargos y representacidn figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 06 de junio de 2023, para la Licitacidn Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-832-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V.’

2 Her-Padi, S.A. de C.V. '

3 Grupo Mur-Go Constructora, S. deR.L. de C.V. "~
4 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.~

5 Multi Obras DS, S.A. de C.V.

6 Constructora Copur, S.A. de C.V."

7 Construcciones Mirot, S.A. de C.V."

8 Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V.

9 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.
10 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.
11 Construcciones GHEC, S.A. de C.V. -

12 Constructora Autlense, S.A. de C.V.'

13 Ocolli Construcciones, S5.A. de C.V. '

14 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 06 de julio de 2023, a las 10:30 horas se realizé el acto de presentacién y apertura de las*
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior *
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero_1351, Edificio
“B"”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a contin
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Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

proposiciones recibidas en el acto 6
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $8,962,528.72
2 | Her-Padi, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00
4 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $10,880,110.22
5 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. Se acepta $11,231,387.88
6 | Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presentoé $0.00
7 | Construcciones Mirot, S.A. de C.V. No se presento $0.00
8 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
9 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
10 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. No se presento $0.00
11 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. Se acepta $10,356,924.12
12 | Constructora Autlense, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
13 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,708,038.52
14 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $10,789,921.24

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. -
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Constructora Campuijal, S.A. de C.V. $8,962,528.72
2 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. $9,708,038.52
3 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $10,356,924.12
4 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $10,789,921.24
5 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $10,880,110.22
6 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. $11,231,387.88

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacidon de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 06 de julio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacidn binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

a

5.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.de C.V.

< 2 4.- Grupo
- 2.- Ocoll -
DOCUMENTOS 1 Constnllctora CCl! i 3.- Construcciones ConstriEto
Campujal, Construcciones, GHEC, Strade
’

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.deC.V. S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos -
econémicos, modelo de
contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 4 de 19



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Q_‘ii D Jl:]/‘\‘
ff;_'}\} Infraestructura . t\_\yé%{, €
191 yobraPpublica LICITACION PUBLICA ESTATAL Ja g —
SIOP-E-ICAR-OB-LP-832-2023 JALSCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Constructora 2.- Ocolli 3.- Construcciones A:=GRupo 5.- Gal Gar
DOCUMENTOS : - 3 g ; Constructor ; ;
Campuijal, Construcciones, GHEC, Strade Construcciones,
S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. SA. de C,V S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conformenl atiingnde CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
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DOCUMENTOS 1.- Constructora
Campujal,
S.A. de C.V.

2.- Ocolli
Construcciones,
S.A.deC.V.

3.- Construcciones A-anipo 5.- Gal Gar
Constructor 2
GHEC, Strade Construcciones,
?
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
N dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,

CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,
Expeesadn e boras de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE
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1 7 4.- Grupo
DOCUMENTOS 1.- Constrl::ctora 2.- OCC-)”I 3.- Construcciones ot ot
Campuijal, Construcciones, GHEC, Srade
!

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S:A. de C.V. S.A. de C.V.

5.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
4 integracion de la
proposicion...

CUMPLE

. D?cumentc T.14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
{dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la fecha del acto de

/ CUMPLE

presentacion y apertura de ~
proposiciones, emitida por
el Servicio de
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4.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A. de C.V.

1.- Constructora 2.- Ocolli 3.- Construcciones
Campujal, Construcciones, GHEC,
S.A.de C.V, S.A.de C.V. S.A.de C.V.

5.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

LE
EVALUACION BINARIA BUMELE cump CUMPLE CUMPLE CUMPLE

DOCUMENTOS 6.- Multi Obras DS,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econémica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos -
econdmicos, modelo de
contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
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DOCUMENTOS

6.- Multi Obras DS,
S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a

desarrallar y sus
implicaciones de caracter

técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de propaosicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por
su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48

de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta,

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesta por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADC
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6.- Multi Obras DS,

DOCUMENTOS
S.A.de C.V.

Documento T9.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias

propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE
conforme a los plazos

determinados por la

Secretaria de

Infraestructura y Obra
Piiblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
- equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su CUMPES
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro

deilos rnat.erlales y equipo CUMPLE
de instalacién permanente,

propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y volimenes

necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
|nc_i|candu si son de su CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o0 sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...
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DOCUMENTOS

6.- Multi Obras DS,
S.A.de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no pedrd invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

Pagina 11 de 19



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

J‘:g"\ Infraestructura
¢““}i y Obra Publica

ONNER
LICITACION PUBLICA ESTATAL 5 &EL

. -
SIOP-E-ICAR-OB-LP-832-2023 JAWUSCO

3 OBT

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Multi Obras DS,
S.A.deC.V.

Documenta T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidon Tributaria
{SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Pablica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,962,528.72
2 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. $9,708,038.52
3 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $10,356,924.12
4 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $10,789,921.24 |
5 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $10,880,110.22
6 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. $11,231,387.88
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2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacidon binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral @ del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

I1l. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;
11l. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de‘menor precio.-

Pagina 13 de 19




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

.',I‘Tl“
@&

ALW.

R

A

_"‘ Infraestructura 3 3 :
kf:?e‘____l y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL 3 T
SIOP-E-ICAR-OB-LP-832-2023 v @,Eﬁu&j@@

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Pagina 14 de 19

/



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA i\g
al <-:<J P
Infraestructura NG

O 1 y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-832-2023

Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-832-2023

| Techo Financiero |

Construccion de camino municipal del poblado Paso Real a Cuauhtémoc y Conservacion periddica

de c6digo 472 al entronque con el cddigo 427, en el municipio de Toliman, Jalisco. $13,000,000.00|

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $7,726,317.86
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $9,682,230.93
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $8,994,610.80
EL MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$10,343,802.42
$7,645,419.18

‘| RESULTADO DE LA

HVIPORTE DE LA

EMPRESA IMEURIEREEA )

| PROPUESTASIN IVA | PROPUESTA CON VA EVALUACION
1|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,726,317.86 $8,962,528.72|  SE ACEPTA
2|0colli Construcciones, 5.A. de C.V. $8,368,998.72 $9,708,038.52 SE ACEPTA ,
3|Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $8,928,382.86 $10,356,924.12 SE ACEPTA
4|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $9,301,656.24 $10,789,921.24 SE ACEPTA
5|Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $9,379,405.36 $10,880,110.22 SE ACEPTA /
6| Multi Obras DS, S.A. de C.V. $9,682,230.93 $11,231,387.88 SE ACEPTA #

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de |
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultaelo es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Imgorte de Materiales
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y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

| IMPORTE | IMPORTE |

MENOR | MAYOR -
e it DR PROPUESTO. i PROPUESTO |
10. MATERIALES 54,720,767.29] $6,314,679.34

11. MANO DE OBRA 5117,645.89) $476,640.55
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $1,204,871.65] 51,867,452.12
13. COSTOS INDIRECTOS $501,668.88| 5$1,141,454.36

14. FINANCIAMIENTO 50.00| $62,390.12 $16,415.35]

+ Constructora Campujal,5.A. || Deolli Construcdones, .4, de x Construcdones GHEC, S i upo Constructor Strad, i Gal Gar Construccones,
| T + Hde GV 1 CVL s b . deCV. S.A. de CV.
i b2, SRR A, e denard B3 A S L aolCd Lri2al TEIAE -. 2y 152 s 553 = Gl X = B Rl SIS PSP s D S ] =
1. IMPORTE POR MATERIALES 71.0962%| $4,720,767.29 74.8310%| 55,202,444.13| 73.1850%| $5,537,617.24| 78.3659%| $6,147,679.22| 817121%| $6,191,490.07 81.6099%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 1.7718%|  $117,645.89 3.0780%| 5215,637.90] 2.1348%|  $161,530.14 6.0759%|  5476,640.55 23866%| 5180,838.92 23823%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 27.1321%| $1,801,562.64 22.0909%| %$1,547,625.95| 24.6802%| $1,867,452.12 15,5582%| %1,220,515.22 15.9013%| $1,204,871.65| 16.0079%

. RuBRos

| Multi Obras D5, S.A. de C.V. |
| i |

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 56,639,875.82 100.0000%| 57,005,707.98 | 100.0000%| $7,566,509.50 [ 100,0000%| $7,844,834.99 | 100.0000%| $7,577,200.64 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000%|  §$531,198.07 7.16086% ,658. 7.01800%| $531,023.95 9.00634%| $706,532.51| 13.83147%| $1,048,038.10|  14.75197%,
6. |MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000%, 50.00| 0.83105% ,390. 0,65193% $52,790.84|  0.15051%| | 0,00000% $0.00| 0.00000%
7. IMPORTE FOR UTILIDAD PROPUESTA 7.20000%|  $516,324.52 10.00000% ,976. 9,00000%| $733,537.29(  B8.06700% ,B77. 8.20000%| 5707,269.58 8.50000%
8. |MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58179%|  538,819.46 0.59727% 1 0.59000%|  $44,431.29 0.59285% ; 0.61892% 546,897.04 0.62566%
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,726,317.86 $8,368,938.72 $8,928,382.86 $9,301,656.24. $9,379,405.36 $9,682,230.93

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un niimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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Constructora Campuijal, S.A.  Ocolli Construcdones, 5.A. de  Constructiones GHEC, S.A. Grupo Construdior Strade,  Gal Gar Construcdones,

Aupros de C.V. cv. decv. SA.decV. SA deCV. MM Obas s SAde OV
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| 51,059,040.38 5537,363.54 $242,19043 $0.00 $0.00 $0.00 .
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 567,932.01 50.00 £24,054.76 $0.00' 54,745 .98 $1,252.28
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $0.00 £0.00 $231,568.30 $247,211.87 $213,453.27|
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFIQENCIA PARCIAL DE COSTOS| $173,000.09 $202,529.28 5173,174.21 50.00| $0.00 50.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 516,415.35 $0.00| $0.00| $3,544.78| $16,415.35 5£16,415.35
FINANCIAMIENTO
0. INSUFICIENCIA ToTAL: 51316,394.82 739,852 2 543941939 523511308 5268,373.19 $231,120.89)
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5800,070.30| $17.083.88 5294,117.90| 5455,764.01 $43B,896.39) 5523,602.32
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, U\LIFll’AﬂéN INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTE DE LA iIMPORTE DE LA SESLLTADD.DELE RESULTADO DE LA EVALUACION POR

ENER:SA PROPUESTA  PROPUESTACON VA LVALUACION TASACION ARITMETICA
it T : BINARIA i £ i
1|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,726,317.86 $8,962,528.72 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA /
2|QOcolli Construcciones, S.A. de C.V. $8,368,998.72 $9,708,038.52 CUMPLE SOLVENTE
3[Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $8,928,382.86 $10,356,924.12 CUMPLE SOLVENTE
4|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $9,301,656.24 $10,789,921.24 CUMPLE SOLVENTE
5|Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $9,379,405.36 $10,880,110.22 CUMPLE SOLVENTE
6[Multi Obras DS, S.A. de C.V. $9,682,230.93 $11,231,387.88 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro

de la octogésima segunda sesién extraordinaria del dia 14 de julio de 2023, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante Ocolli Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:*
Construccién de camino municipal del poblado Paso Real a Cuauhtémoc y Conservacidn periddica de
codigo 472 al entronque con el cédigo 427, en el municipio de Toliman, Jalisco., por un monto
$9,708,038.52 {nueve millones setecientos ocho mil treinta y ocho pesos 52/100 m.n.) M.N.), LV.A:
incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a
los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y gar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
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Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,912,411.56 (dos millones
novecientos doce mil cuatrocientos once pesos 56/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-832-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 17 de julio de 2023 a las 14:10 horas,
en la Direccidon de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 18 de julio de 2023 y de terminacion el dia 14 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, Director de Evaluacion de Propuestas y
Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14.13
horas del dia 14 de julio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

Multi Obras DS, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

| 2 ¥ YOO

S D e —

L oes Vi (1
‘ [

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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