GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura 3 .
y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-908-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de |a Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de Ia Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-908-2024, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la escuela secundaria Técnica 50 CCT
14DST0117K, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 19 de agosto de 2024, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 11 de julio de 2024, para la Licitacion Plblica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-908-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

Celio & Co., S.A. de C.V.
Gabriel Plascencia Lépez
Kiper, S.A. de C.V.

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

1
2
3
4
5 Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de C.V.
6 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

7 Bertha Jiménez Alcala

8 Cinco Constructores, S.A. de C.V.

9 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

10 Disefo y Edificacion MLM, S.A. de C.V.

11 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

12 José Omar Fernandez Vazquez

13 Grupo Constructor A&ZH, S.A. de C.V.

14 Urbanizaciones CEDBA, S.A. de C.V.

15 Construccion y Restauracion de Occidente, S. de R.L. de C.V.

16 Estructuras y Montajes de Lagos, S.A. de C.V.

17 Erea Servicios Integrales de Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.
18 Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.

19 Lambda Consultoria y Construccidn, S.A. de C.V.

20 Vicente Lépez Gomez
21 Sorcin Construccion, S.A. de C.V. -
22 Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V.
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23 Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V.

24 Constr'uctora Campujal, S.A. de C.V.

25 Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.
26 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

27 Constructora Micuet, S.A. de C.V.

28 Naoi, S.A. de C.V.

29 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

30 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

31 Desarrolladora de Insumos para la Construccidn, S.A. de C.V.
32 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

33 Constructora C2A, S.A. de C.V.

34 Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.

35 Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V.

36 Murua Diseno, S.A. de C.V.

37 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

38 Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A. de C.V.
39 MRH Electrificaciones, S.A. de C.V.

40 Toscana Ingenieria, S.A. de C.V.

41 Obras y Servicios Fortem, S.A. de C.V.

42 Constructora Irayana, S.A. de C.V.

43 HDR Arquitectos, S. de R.L. de C.V.

44 Karwo Constructora, S.A. de C.V.

45 Skip Edificaciones, S.A. de C.V.

46 Vohnung, S.A. de C.V.

47 YBRAB Grupo Constructor, S.A. de C.V.

48 Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.

49 Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V.

50 Femarco, S.A. de C.V.

51 Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.

52 Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V.

53 Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. ;
54 Romba Construcciones y Proyecto, S.A. de C.V.
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Con fecha del dia 06 de agosto de 2024, a las 10:00 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde niimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:
Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 31
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 |Celio & Co.,S.A.de C.V. Se acepta $6,981,934.70
2 | Gabriel Plascencia Lopez No se presentd $0.00
3 | Kiper, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,285,170.06
5 | Pasos Construccidn e Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $6,926,213.11
6 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
7 | Bertha Jiménez Alcala Se acepta $7,242,393.72
8 | Cinco Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $7,183,718.71
9 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. Se acepta §7,777,429.15
10 |Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
11 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,245,356.81
12 |José Omar Ferndndez Vazquez No se presentd $0.00
13 | Grupo Constructor A&ZH, S.A. de C.V. No se presento $0.00
14 | Urbanizaciones CEDBA, S.A. de C.V. Se acepta $6,264,790.80
15 g.oLr.\s;lt;uccifm y Restauracidn de Occidente, S. de —— $6.773,642.75
16 | Estructuras y Montajes de Lagos, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
g osepeens | o

(\

.S

Y
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
18 Efz\l;‘a Constructora y Comercializadora, S.A. de No se presents $0.00

19 | Lambda Consultoria y Construccion, S.A. de C.V. Se acepta $6,842,863.12
20 | Vicente Lopez Gomez Se acepta $6,166,597.19
21 | Sorcin Construccion, S.A. de C.V. Se acepta $6,339,583.18
22 | Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,316,077.67
23 | Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

24 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $6,261,165.92
25 | Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. Se acepta $6,202,615.87
26 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. Se acepta $6,847,799.92
27 | Constructora Micuet, S.A. de C.V. Se acepta $6,618,296.54
28 | Naoi, S.A.de C.V. Se acepta $7,495,584.12
29 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

30 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

31 SD-e}(-\s-adrgo(l:l;c-lora de Insumos para la Construccion, SeiEaE $6.575,139.03
32 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $6,350,437.54
33 | Constructora C2A, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

34 | Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. Se acepta $7,061,042.97
35 | Dousarg Arquitectos, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00

36 | Murua Disefio, S.A. de C.V. Se acepta $6,495,928.29
37 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

38 SD.isjadr;o(I:I-c\nls. Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, Berbsepta $6,267,456.13
39 | MRH Electrificaciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,278,754.19
40 |Toscana Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $7,881,472.49
41 | Obras vy Servicios Fortem, S.A. de C.V. Se acepta $7,385,356.05
42 | Constructora Irayana, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

43 | HDR Arquitectos, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00

44 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $6,496,834.25
45 | Skip Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,816,089.38
46 |Vohnung, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

- (\\tjia -
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47 | YBRAB Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
48 | Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. No se presento $0.00
49 | Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V. Se acepta $6,049,298.22
50 |Femarco, S.A. de C.V. No se presento $0.00
51 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
52 | Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,920,645.26
53 | Mirjag Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
54 | Romba Construcciones y Proyecto, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Constructora Irayana, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente los documentos técnicos T1, T2, T3 y T4 que integra
la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales [I1.9.
Documentacién que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.1
documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacidn y causas de desechamiento de propuesta
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 8 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Plblica d
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisc
y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Proyectosy Servicios Edifikate, S.A. de C.V. $6,049,298.22
2 | Vicente Lopez Gomez $6,166,597.19
3 | Codeca Ingenieria y Construccidn, S.A. de C.V. $6,202,615.87
4 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,261,165.92
5 | Urbanizaciones CEDBA, S.A. de C.V. $6,264,790.80
6 | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Pohce, S.A. de C.V. $6,267,456.13
7 | MRH Electrificaciones, S.A. de C.V. $6,278,754.19
8 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $6,285,170.06
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No. Licitante Importe con IVA
9 | Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V. $6,316,077.67
10 |Sorcin Construccion, S.A. de C.V. $6,339,583.18
11 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $6,350,437.54
12 | Murua Disefio, S.A. de C.V. $6,495,928.29
13 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. $6,496,834.25
14 | Desarrolladora de Insumos para la Construccion, S.A. de C.V. $6,575,139.03
15 | Constructora Micuet, S.A. de C.V. $6,618,296.54
16 | Construccion y Restauracion de Occidente, S. de R.L. de C.V. $6,773,642.75
17 | Skip Edificaciones, S.A. de C.V. $6,816,089.38
18 |Lambda Consultoria y Construccian, S.A. de C.V. $6,842,863.12
19 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $6,847,799.92 -
20 |Llacariere Edificaciones, S.A. de C.V. $6,920,645.26
21 | Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de C.V. $6,926,213.11
22 |Celio & Co., S.A. de C.V. $6,981,934.70
23 | Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. $7,061,042.97
24 | Cinco Constructores, S.A. de C.V. $7,183,718.71
25 | Bertha Jiménez Alcala $7,242,393.72
26 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. §7,245,356.81
27 | Obras y Servicios Fortem, S.A. de C.V. $7,385,356.05
28 | Naoi, S.A. de C.V. $7,495,584.12
29 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $7,777,429.15
30 | Toscana Ingenieria, S.A. de C.V. $7,881,472.49

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y

econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 06 de agosto

de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacidon Publica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:

-
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Previo a la evaluaciéon binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechdé ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

‘ 3.- Codeca

2.- Vicente Lopez Ingenieria y
Gdémez Construccidn, S.A.

de C.V.

4.- Constructora | 5.- Urbanizaciones
Campujal, S.A. CEDBA, S.A. de
de C.V. C.V.

1.- Proyectos y
Servicios Edifikate,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
ecandmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
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DOCUMENTOS

1.- Proyectos y
Servicios Edifikate,
S.A.de C.V.

2.- Vicente Lépez
Gomez

3.- Codeca
Ingenieria y
Construccidn, S.A.
de C.V.

4.- Constructora
Campujal, S.A.
de C.V.

5.- Urbanizaciones
CEDBA, S.A. de
C.v.

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarraollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Proyectos Bcodecd

DOCUMENTOS I b -
Servicios Edifikate, Gomas Cobatra et Campujal, S.A.
S.A.de C.V. qeev Srores de C.V.

2.- Vicente Lépez Igenieria g 4.- Constructora | 5.- Urbanizaciones

CEDBA, S.A. de
C.v.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacidn permanente, CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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3.- Codeca
1.-P ct - - izaci
DOCUMENTOS : _roye 7 (.)5 y 2.- Vicente Lopez Ingenieria y y Cons.tructora i (Hanizoonss
Servicios Edifikate, S S Campujal, S.A. CEDBA, S.A. de
S.A.de C.V. Uty de C.V. C.V.
de C.V.
Documento T12.-

Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

T CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

/)
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-(fy“'i Infraestructura
O | yObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-908-2024 J

EL ESTAD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Codeca

2.- Vicente Lopez Ingenieriay
Gdémez Construccion, S.A.

de C.V.

1.- Proyectos y
Servicios Edifikate,
S.A.deC.V.

4.- Constructora | 5.- Urbanizaciones
Campujal, S.A. CEDBA, S.A. de
de C.V. C.v.

DOCUMENTOS

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA SCUMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.- Desarrollos  _ : i 9.- Romo 5
DOCUMENTOS Inteligentes y 7',_,MR,H e Llrc.on Acevedo 10 S?r"cm

=3 Electrificaciones, Construcciones, Construccidn, S.A.
Urbanizaciones

Construcciones,
Ponce, S.A. de C.V. St Heacha] S.A. de C.V. de GV,

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE - CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convaocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

AN Infraestructura ) )
L y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-908-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Desarrollos 9.- Romo

DOCUMENTOS Inteligentes y 7'_-_MR_H By Llrc_on Acevedo
R Electrificaciones, Construcciones, .
Urbanizaciones Construcciones,

Ponce, S.A. de C.V. e bl L S.A. de C.V.

10.- Sorcin

Construccion, S.A.

de C.V.

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral ~\

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-908-2024

DOCUMENTOS

6.- Desarrollos
Inteligentes y
Urbanizaciones
Ponce, S.A. de C.V.

7.- MRH
Electrificaciones,
S.A.de C.V.

8.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- Romo
Acevedo
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.- Sorcin

de C.V.

Construccion, S.A.

propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

Documento TS.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

N

N
)

N b
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-908-2024

DOCUMENTOS

6.- Desarrollos
Inteligentes y
Urbanizaciones
Ponce, S.A. de C.V.

7.- MRH
Electrificaciones,
S.A.de C.V.

8.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- Romo
Acevedo
Construcciones,
S.A. de C.V.

10.- Sorcin
Construccion, S.A.
de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidén de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién dela
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

T Infraestructura
(o)

y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-908-2024 J

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Desarrollos 2 9.- Romo 2
DOCUMENTOS Inteligentes y Lenlinn ] Acevedo A potein
e Electrificaciones, Construcciones, by e A Construccion, S.A.

’
Ponce, 5.A. de C.V. e b S de Gl S.A.de C.V. LA e

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada

en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

L
RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

11.- Grupo - : A ’
= , /
DOCUMENTOS e 12.- Murua Disefio, 13.- Karwo Desarrolladora 15.-. Constructora
Constructora, S.A. | de Insumos para Micuet, S.A. de
Gleoss, S.A. de S.A.de C.V. -7
cv de C.V. la Construccion, C.V.
wal S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicion
técnica y econémica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de

licitacion, anexos técnicos —
econémicos, modelo de
contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

MC?“? Infraestructura ) i
~ y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-908-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.-
e 13.- Kar D llad
DOCUMENTOS Constructor | 12.- Murua Disefio, OE b R e
Constructora, S.A. | de Insumos para
Gleoss, S.A. de S.A. de C.V. o
CV de C.V. la Construccion,
L S.A.de C.V.

15.- Constructora
Micuet, S.A. de
C.V.

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccion CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
lickanke; anaste dosumento CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
se deberd especificar el
nombre de quien ocupard el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

[Documento 7.0 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

mi\ Infraestructura ) )
l o y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-908-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

S inSiupg 13.- K D 14!'|- d 15 C
DOCUMENTOS Constructor | 12.- Murua Disefio, bl S oot 2 coneUUCtord
Constructora, S.A. | de Insumos para Micuet, S.A. de
Gleoss, S.A. de S.A.deC.V. - iz
cvV de C.V. la Construccion, C.v.
i S.A.de C.V.

licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismaos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra

dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacian...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,

propuesto por el licitante,

expresada en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE [
trabajo, identificando su tipo i

y caracteristicas, conforme a Y
los plazos determinados por \
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

A1 Infraestructura . ;
{O] yobraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-908-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Grupo

DOCUMENTOS 13.- Karwo Desarrolladora

Constructora, S.A. | de Insumos para
de C.V. la Construccidn,

S.

Constructor 12.- Murua Disefo,
Gleoss, S.A. de S.A. de C.V.
C.V.

14.-

A.de C.V.

15.- Constructora
Micuet, S.A. de
C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de

instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién
de la proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Daocumento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-

Integracidn del catdlogo de CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-

Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

™ Infraestructura ) .
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-908-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Sir*1?)

Q@.iiscg

QBIERND DEL ESTA

11.- Grupo

DOCUMENTOS Constructor 12.- Murua Disefio,

Gleoss, S.A. de S.A. de C.V.
C.V.

14.-

13.- Karwo Desarrolladora 15.- Constructora
Constructora, S.A. | de Insumos para Micuet, S.A. de
de C.V. la Construccion, C.V.
S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION

BINARIA CUMPLE NO CUMPLE : CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

o 17.- Skip
EN
DOCUMENTOS y Restauracion de Edifiarionas S A

Occidente, S. de
R.L. de C.V. de S de C.V.

16.- Construccién 18.- Lambda 19.- Grupo
Consultoriay Constructor
Construccion, S.A. | Gunema, S.A. de

C.V.

20.- Lacariere
Edificaciones, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién

técnica y econdmica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se

analizaron y revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos técnicos —
econdmicos, modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/T Infraestructura
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL -

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-908-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Construccién
y Restauracion de
Occidente, S. de

R.L. de C.V.

17.- Skip
Edificaciones, S.A.
de C.V.

18.- Lambda
Consultoriay
Construccion, S.A.
de C.V.

19.- Grupo
Constructor
Gunema, S.A. de
C.V.

20.- Lacariere
Edificaciones, S.A.
de C.V.

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o

generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas

referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se debera especificar el
nombre de quien ocuparé el
cargo de responsable de la
obra con el propésita de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-

Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacion
integral propuesta por el

licitante para el desarrollo y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

f‘l Infraestructura .
O 1 yObra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL . .
SI0P-E-FINEDUC-OB-LP-908-2024 Jalisco

EL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Construccién 17.- Ski 18.- Lambda 19.- Grupo 20.- Lacari
DOCUMENTOS y Restauracion de = B Consultoria y Constructor L :‘:lcarlere
2 Edificaciones, S.A. s Edificaciones, S.A.
Occidente, S. de de C.V Construccién, S.A. | Gunema, S.A. de de C.V
R.L de C.V. Ak de C.V. cV. crbhdh

organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual deberd
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra

dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convacatoria y bases de
licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de CUMPLE
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a

los plazos determinados por
la Secretaria de
Q (

Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Construccién 17.- Ski 18.- Lambda 19.- Grupo 20.- L 3
DOCUMENTOS y Restauracién de T P Consultoria y Constructor e .acanere
= Edificaciones, S.A. % Edificaciones, S.A.
Occidente, S. de de C.V Construccion, S.A. | Gunema, S.A. de de C.V
R.L. de C.V. e de C.V. C.V. R oAl

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de

instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién
de la proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

TaH{tas e BaSIcasis CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gufa estimaciones
SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Construccion 17.- Ski 18.- Lambda 19.- Grupo 2021 k
DOCUMENTOS y Restauracion de P P Consultoria y Constructor e .acarlere
: Edificaciones, S.A. 55 Edificaciones, S.A.
Occidente, S. de ecy Construccion, S.A. | Gunema, S.A. de de C.V
R.L. de C.V. Dk de C.V. C.V. ot

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracidn

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

RESULTADO EVALUACION

BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
21.- Pasos : ,
DOCUMENTOS Canstruegion e 12| 22.~ Celio B Co. S.A | it oysctos ¥ 23=sipco 25.- Bertha
g de C.V Construcciones Constructores, Ndnae Aleals
& i 2y Cupe,S.A.deCV. | S.A.deC.V. SLAan
C.V.
Documento T1.-

Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicidn

técnica y econémica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autégrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
econdmicos, modelo de
contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-908-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Pasos
Construccion e
Ingenieria, S.A. de
C.V.

22.- Celio & Co., S.A.
de C.V.

23.- Proyectos y
Construcciones
Cupe, S.A. de C.V.

24.- Cinco
Constructores,
S.A.de C.V.

25.- Bertha
Jiménez Alcala

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccion
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se deberad especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propdésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

i

Pagina 24 de 47



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO .
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA )

1 Infraestructura i ) INEL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Shghdaos 23.- Proyectos 24.- Cinco
DOCUMENTOS Construcciéne | 22.- Celio & Co., S.A. | < ' roYectosy : 25.- Bertha
PR e de C.V Construcciones Constructores, lanas Az
& i s Cupe,S.A.de C.V. | S.A.deC.V. SR

organizacion de los trabajos
que se licitan, |a cual deberd
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de su
propuesta,

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra

dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Piiblica en la
convocatoria y bases de
licitacian...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccioén,
propuesto por el licitante,

L i — CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por

la Secretaria de

Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

{
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lisco

NQ DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
21.- Pasos ; :
DOCUMENTOS Construceibn e 22 CelioB Co  SA. | oysttos Y 285 clneo 25.- Bertha
Ingenieria, S.A. de de C.V SostIcoone Canstclorss, Jiménez Alcala
& C\; e ke Cupe, 5.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de

instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y voliimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcidén a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

: it CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE ) CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integraci6n del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
Documento T17.-

Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gufa estimaciones
SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo (
que no podra invocar su \
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato

por este motivo.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-908-2024

DOCUMENTOS

21.- Pasos
Construccidn e

Ingenieria, S.A. de

C.V.

22.- Celio & Co., S.A.

de C.V.

23.- Proyectos y
Construcciones
Cupe, S.A. de C.V.

24.- Cinco
Constructores,
S.A.de C.V.

25.- Bertha
Jiménez Alcala

Documento T20.-
QOpinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

/£

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

7

d

-

/

DOCUMENTOS

26.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

/

27.- Obrasy /
Servicios Fortem,
S.A.de C.V.

4

28.- Naoi, S.A. de
C.v.

29.- Grupo
Constructor Jof,
S.A. de C.V.

30.- Toscana
Ingenieria, S.A. de
C.v.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicion
técnica y econédmica es
autégrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacién oficial
vigente con fotografia parasu
cotejo...

CUMPLE

"CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos técnicaos —
econémicos, modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
DOCUMENTOS 2o Moskal Ao ONMSY | on. Naol, 5.8 de | - 200 SRR A0 Toscana
Construcciones, Servicios Fortem, cV Constructor Jof, | Ingenieria, S.A. de
S.A.de C.V. S.A.de C.V. = S.A.de C.V. C.v.

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el cantenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conacer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales

asi cama las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se debera especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, porsu
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacidn
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

)
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lisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- M | 27.- Ob 29.- -
DOCUMENTOS s A 28.- Naoi, S.A. de st e
Construcciones, Servicios Fortem, cv Constructor Jof, | Ingenieria, S.A. de
S.A. de C.V. S.A.de C.V. ST S.A.de C.V. c.V.

que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

Documenta T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,

expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacidn...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacidn
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y voliimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 26.- Mospal 27.- Obrasy 28.- Naoi, 5.A. de 29.- Grupo

Construcciones, Servicios Fortem, cV Constructor Jof,
S.A. de C.V. S.A.deC.V. iy S.A.de C.V.

30.- Toscana
Ingenieria, S.A. de
C.V.

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposician...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

Tarletasde Basicos.. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacidn o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Servicio de Administracion
Tributaria {SAT) y
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.-M | 27.- Ob 29.- Grupo -
DOCUMENTOS a3pa i) 28.- Naoi, S.A. de e AR
Construcciones, Servicios Fortem, vV Constructor Jof, | Ingenieria, S.A. de

S.A.de C.V. S.A.de C.V. e S.A.de C.V. C.V.

misma no ha sido alterada o

modificada en ninguna de sus

partes.
RESULTADO EVALUACION ; /
BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE i»fj

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Romo Acevedo /
Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion

Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T12.- Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad
arrendadas con o sin opcion a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizardn estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

Tratandose de maquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcion a compra, debera

presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
insumos.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentario en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Dacumento T12.- “Relacion de maquinaria y equipo de construccion”,
omite considerar su ubicacion fisica, modelo y usos actuales de la maquinaria y equipo de construccién
propuestas por el licitante para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde debera
ejecutarse, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidn Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pdblica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificé que el licitante Murua Disefio, |
S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidon Publica, de
acuerdo a lo siguiente:
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Documento T16.- Integracion del catdlogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnologicos y demas
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacidn, junta de aclaraciones y
circulares aclaratorias, en su caso, para la correcta administracion, organizacidn, direccion técnica, vigilancia,
medidas de seguridad, supervision de la ejecucién de los trabajos que realizara el licitante en las oficinas
centrales y de campo. Ademas de lo anterior, el licitante podrd proponer en el catdlogo de conceptos de
indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucion de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad
y caracteristicas particulares del servicio donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construccion.

Debera considerar en la integracion de este documento que el personal encargado de ejecutar los servicios,
cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento a las
instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar y
contener la propagacion del COVID-19.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa gue en el Documento T16.- “Integracién del catdlogo de conceptos de
indirectos”, omite considerar con cargo en sus indirectos los insumos necesarios y suficientes conforme a lo
establecido en la junta de aclaraciones.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Puablica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Celio & Co., S.A.

de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, de acuerdo

a lo siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccidn, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen' de la
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-010: “CIMIENTO DE
PIEDRA BRAZA ACOMODADA PIEDRA POR PIEDRA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN
PROPORCION 1:3, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIEN ZA, MANO DE OBRA Y
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ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION.” Omite considerar el mortero cemento-arena 1:3,
por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidon
Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacidn Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En |a tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-021: “LOSA PISO DE
CONCRETO, 10 CM DE ESPESOR, CONCRETO PREMEZCLADO, RESISTENCIA F'C=150 KG/CM?, T.M.A. 3/4"
R.N., CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, EN COLADO DE CUADROS NO MAYORES DE
3.00 M POR LADO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, TRAZO, NIVELADO, ACARREQS, REGLADO,
ACABADO INTEGRAL RAYADO CON BROCHA DE PELO (SIN UTILIZACION DE PASTA), CIMBRA EN FRONTERAS,
DESCIMBRA, CURADO, VIBRADO, JUNTA DE CONSTRUCCION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.” Considera
el concreto H.O. debiendo ser concreto premezclado, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoriay
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA

1 | Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V. $6,049,298.22

2 |Vicente Lopez Gomez $6,166,597.19

3 | Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. $6,202,615.87

4 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,261,165.92 Q\f\
5 | Urbanizaciones CEDBA, S.A. de C.V. $6,264,790.80 ' b
6 | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A. de C.V. $6,267,456.13

7 | MRH Electrificaciones, S.A. de C.V., $6,278,754.19

8 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $6,285,170.06
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No. Licitante Importe con IVA

9 | Sorcin Construccidn, S.A. de C.V. $6,339,583.18 |/
10 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $6,350,437.54
11 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. $6,496,834.25
12 | Desarrolladora de Insumos para la Construccion, S.A. de C.V. $6,575,139.03

13 | Constructora Micuet, S.A. de C.V. $6,618,296.54 |
14 | Construccion y Restauracion de Occidente, S. de R.L. de C.V. $6,773,642.75
15 | Skip Edificaciones, S.A. de C.V. $6,816,089.38

16 | Lambda Consultoria y Construccion, S.A. de C.V. $6,842,863.12

17 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $6,847,799.92

18 | Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V. $6,920,645.26

19 | Pasos Construccidn e Ingenieria, S.A. de C.V. $6,926,213.11

20 | Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. $7,061,042.97
21 | Cinco Constructores, S.A. de C.V. §7,183,718.71

22 |Bertha Jiménez Alcald $7,242,393.72

23 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $7,245,356.81

24 | Obras y Servicios Fortem, S.A. de C.V. $7,385,356.05
25 | Naoi, S.A. de C.V. $7,495,584.12

26 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $7,777,429.15

27 | Toscana Ingenieria, S.A. de C.V. $7,881,472.49

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conce o por
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el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

[l. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[l. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,

correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de |a verificacion para la evaluacidn econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Skip Edificaciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacidon por Tasacién Aritmética, (en formato

proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

. Importe por materiales;
Il Importe por mano de obra;
"I, Importe por maquinaria y equipo;

IV.  Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento; (

VI.  Importe por utilidad propuesta;

VII.  Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

4
/
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Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para

la Evaluaciéon por Tasacion Aritmética” se observa que en el Documento E11.- “Analisis detallado del factor
de integracion del salario real” presentado porel licitante, omite considerar el porcentaje del impuesto sobre
néminas determinado de acuerdo a lo establecido en el articulo 13 de la ley de Ingresos del Estado de Jalisco
vigente.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica

Como resultado de la verificacidn para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verificd que el licitante
Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de )
Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacidon por Tasacidn Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;
[l Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, més los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para I
la Evaluacidon por Tasacion Aritmética” se observa que en el Documento E11.- “Anélisis detallado del factor

de integracion del salario real” presentado por el licitante, omite considerar el porcentaje del impuesto sobre%
nominas determinado de acuerdo a lo establecido en el articulo 13 de la ley de Ingresos del Estado de Jalisco AN
vigente. (V

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de -
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica
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Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacidn de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lal a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacidn, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dic como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.

$7,990,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$5,214,912.26
$6,794,372.84
$5,805,406.34

$6,676,217.29
$4,934,595.39

ADC D

o N pwW N

o~

10
11
12

13
14

Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V.

Vicente Lépez Gomez

Codeca Ingenieria y Construccidn, S.A. de C.V.
Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Urbanizaciones CEDBA, S.A. de C.V.

Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A.
de C.V.

MRH Electrificaciones, S.A. de C.V.

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Sorcin Construccién, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, 5.A. de C.V.

Karwo Constructora, S.A. de C.V.

Desarrolladora de Insumos para la Construccidn, S.A.
de C.V.

Constructora Micuet, S.A. de C.V.

Construccion y Restauracion de Occidente, S. de R.L. de
C.V.

Lambda Consultoria y Construccion, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de C.V.
Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.

Cinco Constructores, S.A. de C.V.

Bertha Jiménez Alcala

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Naoi, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

Toscana Ingenieria, S.A. de C.V.

$5,214,912.26
$5,316,032.06
$5,347,082.65
$5,397,556.83
$5,400,681.72
$5,402,979.42

$5,412,719.13
$5,418,250.05
$5,465,157.91
$5,474,515.12
$5,600,719.18
$5,668,223.30

$5,705,428.05
$5,839,347.20

$5,899,019.93
$5,903,275.79
$5,970,873.37
$6,087,106.01
$6,192,860.96
$6,243,442.86
$6,245,997.25
| 5$6,366,686.25

$6,461,710.45
$6,704,680.30

$6,794,372.84

$6,049,298.22
$6,166,597.19
$6,202,615.87
$6,261,165.92
$6,264,790.80
$6,267,456.13

$6,278,754.19
$6,285,170.06
$6,339,583.18
$6,350,437.54
$6,496,834.25
$6,575,139.03

$6,618,296.54
$6,773,642.75

$6,842,863.12
$6,847,799.92
$6,926,213.11
$7,061,042.97
$7,183,718.71
$7,242,393.72
$7,245,356.81
| _ _ $7,385,356.05

$7,495,584.12
$7,777,429.15

$7,881,472.49

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

| _ _SEACEPTA___
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de |a ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Imparte de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valar de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

pL

11. MANO DE OBRA $2,239,641.52

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $125052.54] $349,617.71 $225,276.07
13. COSTOS INDIRECT 05 $275,432.13 5528,718.71 $367,216.45
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $21,691.97 $11,443.69

,856,223.
$1,530,543.70]
$226,538.18

2.IMPORTE POR MANO DE OBRA 333112%| 51,447,574.13) 31.4343%| 51,416,206.90 17.8247%| 51,255,633.03 33.1767%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.5375%,| $197,182.65 6.0280% 5$271,581.40| 2.7711% $125,052.54, 4.9105%

27.9926%
7.2559%

100,0000%| $4,481,540.10
8.83220% $395,818.58|

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,345,612.77 100.0000%| $4,505,295.89 | 100.0000%| 54,512,662.84 | 100.0000%| $4,613,305.79
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.18309% $312,149.28 7.83491% §352,985,88| 7.00000% $315,886.40 7.36200%
6. IMPORTE POR FINANCAMIENTO 0.15669%| §7,298.25 0.34277% $16,652.52 0.17104%| $8,258.75|  0.40000% 0.20650% $10,071.75|
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.22667%| $523,730.92 8.50000% $414,369.41| 10.00000%|  $483,680.80|  8.00000%| 10,00000%| 5488,743.04
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60001%| $26,121.04 10.58996%) $26,728.35 0.59247%| $26,593.86 0.58500%)| $26,987.78) ,949. 0.60283% $26,805.95
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,214,912.26 $5,316,032.06 $5,347,082.65 $5,400,681.72 ,402,979.42
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Grupo Constructor Gleoss, . Karwo Constructors, SA, de
SA.daCV, ; cv.

IMPORE PORMATERIAI.ES 535040% 52,834,604.05 66.7755%| $2,989,265.94 66.28573%) $3,096,367.75 616233%| $2,920,797.63 65.8694%(  $3,07541452

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 30.7206%| $1,400,290.95 295058%)  $1,320,850.50) 29.6387% $1,384,498.07} 33.5616%| $1,590,741.12 2921003  $1,363,800.68 30.1624%|  $1,426,265.93
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 57754%(  $263,248.84 3.7187% $166,471.24 4,0756% $190,381.92 48151%| 522822439 4.9207% §229,743.62 5.1106%| $241,659.41
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,558,143.84 100.0000%| 54,476,588.08 100.0000%|  54,671,247.74 100,0000% 54,739,763.14 100,0000%| $4,668,958.82 100.0000%| $4,728,615.12

5. IMPORTE PCR COSTOS INDIRECTOS 8.10535%(  $369,453.51) 8.50000%| $380,509.99) 6.40905% $299,382.60 695910%|  $329,845.00 6.72301% §313,894.57, 8.00393% $378,475.00
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTOD 0.27276% $13,440.51 0.00000% $0.00) 0.21260% $10,567.56, 0.14284% 67,241.57 0.15301% $7,624.26 0.39133% $19,985.54
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9,00000%(  $444,633.41 11.00000%, $534,280.79) 9166673 $456,609.97 720202%|  $370,204.30)  LL6GGET §582,222.56]  10.00000%| $512,707.57,
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59375%| $26,981.86 0.60520%, $26,871.20) 0.58498% $27,350.04) 0.57750%) $§27,460.51 0.59978% $28,018.97 0.59934% $28,440.08
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,412,719.13 45,418,250.05 $5,465,157.91 §5,474,515.12 $5,600,719.18 95,668,223.30

.-La}nhﬁa tﬁnmltmleiy '
Construcridn, SA s CV.

de Dccidente, 5. RL. de

1. IMPORTE POR MATERIALES $2,901,308.33 700766%| $3,467,106.05 704173%|  $3,519,853.95 §3,202,177.84 58.9743%| $2,934,43534 62.4547%|  §3,146,951.95
2.IMPORTE POR MANO DE OBRA 33.8502%( $1,630,697.08 26.2595%| $1,299,213.82 25.9431%|  $1,296,780.63 §1,586,905.22 38.1769%| 51,899,589.97 32.7829%|  $1,651,858.60
3. IMPORTE PCR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.9242%) §285,393.59) 3663%%) 518127374 3.6397% $181,931.65 4.2741% $213,827.12 2.8488% $141,750.74 4.7623% $239,963.02|

4. IMPORTE PCR COSTO DIRECTO 100.0000%)| 54,817,399.00 100.0000%/ $4,947,593.51 100.0000%| $4,998,566.23 100,0000%|  $5,002,910.18 100.0000%| 54,975,786.05 100.0000%|  $5,038,773.58
5. IMPORTE PCR COSTOS INDIRECTOS 7.00000% $337,217.93 6.00000%|  $296,855.82) 5.80000%| $289,916.76 7.48833%] $374,634.42 B.33816%(  5414,889.00 9.00000% $453,489.62
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.12032% $6,202.04 0.08390% $4,400.05, 0.08382%) $4,432.59 0.21144% §11,370.28) 0.18122% $10,307.78 0.25000% $13,73068
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| $515,081.90|  10.70000%|  $561,626.89  10.90000% $576,927.80 9.00000% $485,002.34)  10.00000% §540,008.23|  10.00000% $550,599.39)
8. IMPORTE PCR CARGOS ADICIONALES 0.59217%| $28,527.19 0.59015%| 528,870.83 0.59010%, $29,176.56) 0.59000%! $29,358.57 0.60000% $29,792.26 0.60402%| $30,512.75)
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,705,428.05 $5,839,347.20 $5,899,019.93 $5,903,275.79 $5,970,873.37 $6,087,106,01

Cinco Constructores, S.A. de

'Mdspal-:(:uns&uuﬁnz_les', SA Ob'ras_ v_Sénn ios Fortem,
o ) & et

“ Berthaliménez Alcala decy deCV.

Naoi, S.A.de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 63.7717% $3,255,136.25 65.2623%| $3,452,938.14 59.9062%| $3,198,078.63 54.8596%| $2,819,123.23 53.5868%| $2,897,617.25

2.IMPORTE POR MANO DE OBRA 30.1143% $1,537,144.38 30.6816%| $1,623,321.19 35.8000%| $1,915,980.24 385700%| $2,052,338.46 41.4187%| 52,239,641.52
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 6.1140% $312,078.44 4.0561% $214,601.63 4,2037% $224,415.18 6.5704% $349,617.71 4.9944% $270,062.76
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 55,104,359.07 100.0000%| $5,290,850.96 100.0000%| $5,338,474.05 100.0000%| $5,321,079.40 100.0000%| $5,407,321.53

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.32440% $526,994.45 7.51164% $397,430.43 7.61263%| $406,398.28 8.00000%| $425,686.35 9.77783% $528,718.71
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.38520% $21,691.97 0.15009% $10,812.87| 0.16620%| $9,547.98 0.21180%| $12,171.65 0.28884% 517,145.66
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% $508,774.09 9.00000% $512,919.38 8.00000% $460,353.62 10.00000% $575,893.74 8.00000% $476,254.87
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60662% $31,041.37 0.55000% $31,419.22 0.58500% $31,223.32 0.59825% $31,855.11 0.59750% $32,269.68
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,192,860.96 $6,243,442.86 $6,245,997.25 $6,366,686.25 $6,461,710.45

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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Proyectos y Servidos = Codecalngenieriay Constructora Campujal, | Urbankaciones CEDBA, S.A. /

ALERs Edifikate, 5.A. de CV. icente Lope: Sow Construccion, SA. de CV. SAdeCV. deCV.
15, INSUFICIENCIA  PAROAL  DE $362,275.60 $245,624.00 $0.00 5206,507.68 $0.00| $161,267.42|
MATERIALES ¢
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC) §70,964.45) $102,331.69) $262,205.56) $0.00/ $259,473.28 $264,038.19|
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARQIAL $28,093.42 $0.00| $100,223 53 $0.00) $39,983.63 50.00)
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCA PARCAL DE COSTOS $55,067.17 514,230.57 $51,330.05 $27,584.88 $91,784.32 50.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PAROAL  Dg $4,145.44 50.00 53,184.94 $0.00 $0.00 $1,371.94
FINANCIAMIENTO
20. INSUFITIENCIA TOTAL: $520,546.09 $362,186.26 $417,644.08 $234,492.56| $451,241.22 $426,677.55|
15+16+17+18+19
21. SOLVENQA DE LAS PROPOSICIONES:] §3,184.83 $52,183.15 $56,036.72 5163,327.37 $37,279.89) $62,065.49
UTILIDAD - | NSUFIC ENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Grupo Constructor Gleass, | Karwo Constructora, SA. de /

MRH Eledtrificaciones, S.A. de | Lircon Construcciones, S.A. de
| SA deCVv. cv.

L cv. cv.

Sarcin Construccion, SA. de CV.

15. INSUFICIENCIA  PAROAL  DE $168,527.54) $73,865.65, . 50.00] $142,333,96, $0.00| §2,441.81
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5118,247.64| $197,687.69 $134,040.52 $0.00| $154,737.91 §92,272.66
DE OBRA

17. INSUFICIENOA  PAROAL DE $0.00 §58,804.83 $34,834.15 $0.00 50.00 $0.00
MAQUINARIA ¥ EQUIFO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 50.00 $67,833.85 $37,371.45 $53,321.88| $0.00)
INDIRECTOS

13, INSUFICIENOA  PAROAL  DE $0.00 $11,443.69 $876.13 $4,202.12 $3,819.42 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENT A TOTAL $286,775.18 $341,801.86 $237,644.64 $183,907.53 $211,879.21 $54,714.47
15+16+17+18+12

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $157,918.23| 5192,478.93 $218,965.33 $186,297.37) $370,343.35 $417,993.10
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Construceidn y Restauracidn 7 s
T % nte. 5. de AL de Grupo Constructor Gunema, Pasos Construccion e /

cv. SA.de CV. Ingenieria, SA. de CV. b

Constructora Micuet, SA. de

v
15. INSUFICIENCIA  PAROAL  DE $161,823.26 50.00) $0.00 50.00 $128,696.25 50,00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND $0.00 $219,324.77, $221,757.96 $0.00 $0.00 $0.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA  PAROAL  DE $0.00 $44,002.33 §43,324.42 $11,448.95 $83,525.33 $0.00
MACUINARIA Y EQUIPD
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS! $29,998.52 $70,360.63 $77,299.69 $0.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA  PAROAL DE $5,241.55] $7,043.64 §7,011.10 §73.41] $1,135.91] 50.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENTIA TOTAL: $197,063.44) $340,731.37) $349,213.17| $11,522.35 $213,357.49 $0.00
15+16+17+18+13
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $319,018.46| $220,895.52 §227,514.63 $473,479.98 $326,740.79 $550,539.39
UTILIDAD - INSUFICENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Cinco Constructores, S.A. de Mospal Construcdones, SA.  Obras y Servicios Fortem, S.A.

RUBROS cv. Bertha Jiménez Alcald de CV. de CV. Naoi, S.A. de C.V.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE ’ 50.00 ¢ 50.00 r 50,00 $144,008.36 $165,514.34,
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $0.00; 50.00| $0.00] 50.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA  PARTAL  DE $0.00 $10,674.44 $860.89] $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $0.00| $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA ~ PARTAL DE $0.00 $630.82 $1,895.71 $0.00 $0.00|
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENG A TOTAL: $0.00 $11,305.26 $2,756.60 $144,008.36 $165,514.34
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $508,774.09 $501,614.13 $457,597.02 $431,885.38 $310,740.53
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1{Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de $5,214,912.26 $6,049,298.22 CUMPLE SOLVENTE
2|Vicente Lopez Gomez $5,316,032.06 $6,166,597.19 CUMPLE SOLVENTE
3|Codeca Ingenieriay Construccion, S.A. de $5,347,082.65 $6,202,615.87 CUMPLE SOLVENTE
Cv.
4|Constructora Campujal, S.A. de C.V, $5,397,556.83 $6,261,165.92 CUMPLE SOLVENTE
5{Urhanizaciones CEDBA, S.A. de C.V. $5,400,681.72 56,264,790.80 CUMPLE SOLVENTE
6| Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones 55,402,979.42 $6,267,45%.13]  CUMPLE SOLVENTE
Ponce, S.A. de C.V.
7IMRH Electrificaciones, S.A. de C.V. $5,412,719.13 $6,278,754.19 CUMPLE SOLVENTE
8|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. 65,418,250.05 $6,285,170.05|  CUMPLE SOLVENTE
91Sorcin Construccion, S.A. de C.V. §5,465,157.91 $6,339,583.18 CUMPLE SOLVENTE
10|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. §5,474,515.12 $6,350,437.54 CUMPLE SOLVENTE
11{Karwo Constructora, S.A. de C.V. §5,600,719.18 56,495,834.25 CUMPLE SOLVENTE
12| Desarrolladora de Insumos para la $5,668,223.30 $6,575,139.03 CUMPLE SOLVENTE
Construccion, S.A. de C.V.
13{Constructora Micuet, S.A. de C.V. §5,705,428,05 46,518,296.54 CUMPLE SOLVENTE
14| Construccién y Restauracion de $5,839,347.20 $6,773,682.750  CUMPLE SOLVENTE
Occidente, S.deR.L.de C.V.
15|Lambda Consultoriay Construccion, S.A. $5,899,019.93 $6,842,863.12 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
16|Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $5,903,275.79 56,847,799.92 CUMPLE SOLVENTE
17|Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de $5,970,873.37 $6,926,213.11 CUMPLE SOLVENTE
Cv.
18| Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de $6,087,106.01 $7,061,042.97 CUMPLE SOLVENTE
Cv.
19\Cinco Constructores, S.A. de C.V. $6,192,860.96 $§7,183,718.71 CUMPLE SOLVENTE
20|Bertha liménez Alcala 56,243,442.86 §7,242,393.72 CUMPLE SOLVENTE
21| Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $6,245,997.25 §7245356.81  CUMPLE SOLVENTE
22/Qbrasy Servicios Fortem, S.A. de C.V. $6,366,686.25 57,385,356.05 CUMPLE SOLVENTE 8
23|Naoi, S.A. de C.V. 56,461,710.45 §7,495,584.12 CUMPLE SOLVENTE
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econdmica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la nonagésima sesion extraordinaria del dia 19 de agosto de 2024, en el cual se determiné adjudicar el”
contrato al licitante: Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en la escuela secundaria Técnica 50 CCT 14DST0117K, en el municipio de «
Zapopan, Jalisco. Frente 1., por un monto de $6,049,298.22 (seis millones cuarenta y nueve mil doscientos
noventa y ocho pesos 22/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicasy econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,814,789.47 (un millén
ochocientos catorce mil setecientos ochenta y nueve pesos 47/100 M.N.).
Como constancia de lo expuesto, asi comao para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-908-2024, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 20 de agosto de 2024
a las 14:00 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccidén General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
21 de agosto de 2024 y de terminacion el dia 18 de noviembre de 2024.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lépez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03
horas del dia 19 de agosto de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Plblica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
ay
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

\V,

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez
Directora de Prorrogas y Conve‘-(nios

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES

Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V.

Vicente Lopez Gomez

Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Urbanizaciones CEDBA, S.A. de C.V.

Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A.
de C.V.

MRH Electrificaciones, S.A. de C.V.

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.
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Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V.

Sorcin Construccion, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Murua Disefio, S.A. de C.V.

Karwo Constructora, S.A. de C.V.

Desarrolladora de Insumos para la Construccion, S.A.
de C.V.

Constructora Micuet, S.A. de C.V.

Construccion y Restauracion de Occidente, S. de R.L.
de C.V.

Skip Edificaciones, S.A. de C.V.

Lambda Consultoria y Construccion, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V.
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Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de C.V.

Celio & Co., S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.

Cinco Constructores, S.A. de C.V.

Bertha Jiménez Alcald

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Obras y Servicios Fortem, S.A. de C.V.

Naoi, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

Toscana Ingenieria, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
~ DE CONTROL

\g/-"
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CHKKELR JUAREZ

TESTIGO SOCIAL
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