GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

A
O

Infraestructura
}‘ y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-910-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Pablica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-910-2024, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la escuela secundaria Técnica 50 CCT
14DSTO0117K, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 3

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del dia 19 de agosto de 2024, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nGimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 11 de julio de 2024, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-910-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Celio & Co., S.A. de C.V.

2 Gabriel Plascencia Lopez

3 Kiper, S.A. de C.V.

4 Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

5 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

6 Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de C.V.

7 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

8 Cinco Constructores, S.A. de C.V.

9 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
10 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

11 Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.

12 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

13 José Omar Fernandez Vazquez

14 Grupo Constructor A&ZH, S.A. de C.V.

15 8 Torena Construcciones, S.A. de C.V.

16 Urbanizaciones CEDBA, S.A. de C.V.

17 Construccion y Restauracion de Occidente, S. de R.L. de C.V.

18 Estructuras y Montajes de Lagos, S.A. de C.V.

19 Erea Servicios Integrales de Ingenieria y Construccién, S.A. de C.V.
20 Constructora Inopark, S.A. de C.V. (
21 Termo Acusticos de Occidente JM, S.A. de C.V.

22 Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Lambda Consultoria y Construccion, S.A. de C.V.
Vicente Lopez Gomez

Parabola Estudios, S.A. de C.V.

Sorcin Construccion, S.A. de C.V.

Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V.
Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V.
Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Codeca Ingenieria y Construccidn, S.A. de C.V. :
Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.
Constructora Micuet, S.A. de C.V.

Naoi, S.A. de C.V.

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.
Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.
Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.
Desarrolladora de Insumos para la Construccidn, S.A. de C.V.
Constructora C2A, S.A. de C.V.

Dousarqg Arquitectos, S. de R.L. de C.V.
Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A. de C.V.
MRH Electrificaciones, S.A. de C.V.
Constructora Irayana, S.A. de C.V.

HDR Arquitectos, S. de R.L. de C.V.

Karwo Constructora, S.A. de C.V.

Skip Edificaciones, S.A. de C.V.

Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.
Vohnung, S.A. de C.V.

Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.
Daco, Desarrollos Arquitectonicos y Construccion Obra Civil, S.A. de C.V.

Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

Femarco, S.A. de C.V. i

Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V. Cﬁ\-
\-._/‘
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

56 Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V.
57 Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.

58 Romba Construcciones y Proyecto, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 06 de agosto de 2024, a las 11:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
{espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,

Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 22 )
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0 g
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Celio & Co., S.A.de C.V. No se presentd S0.00

2 | Gabriel Plascencia Lopez No se presentd $0.00

3 | Kiper, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

4 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. No se presento S0.00

5 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté S0.00

6 | Pasos Construccién e Ingenieria, S.A. de C.V. No se presento S0.00

7 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

8 | Cinco Constructores, S.A.-de {8 No se presento $0.00

N R s oseesens | so
10 |Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. No se presentd 50.00

11 | Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V. Se acepta $6,305,060.61 -f
12 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,894,936.26
13 |José Omar Ferndandez Vazquez No se presento $0.00

14 | Grupo Constructor A&ZH, S.A. de C.V. Se acepta $6,879,124.31
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTAIL

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
15 | 8 Torena Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

1'6 Urbanizaciones CEDBA, S.A. de C.V. Se acepta $6,419,557.04
17 Eir‘i[;u(:c‘c\;én y Restauracién de Occidente, S. de S— $6,727,062.36
18 | Estructuras y Montajes de Lagos, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

) B osemesens | sow
20 | Constructora Inopark, S.A. de C.V. No se presento S0.00

21 |Termo Aclsticos de Occidente JM, S.A. de C.V. No se presento $0.00

99 (Iéfe\:(ila Constructora y Comercializadora, S.A. de No sepresents $0.00

23 | Lambda Consultoria y Construccion, S.A. de C.V. Se acepta $6,704,147.55
24 | Vicente Lopez Gomez Se acepta $6,132,920.10
25 | Parabola Estudios, S.A. de C.V. No se presentdé $0.00

26 |Sorcin Construccion, S.A. de C.V. Se acepta $6,350,605.26
27 | Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,281,000.41
28 | Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. No se presento $0.00

29 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $6,561,494.39
30 | Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. No se presento $0.00

31 |GrupoVyCG,S.A. deC.V. Se acepta $6,314,648.01
32 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. Se acepta $6,689,446.01
33 | Constructora Micuet, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

34 |Naoi, S.A.de C.V. Se acepta $7,565,003.72
35 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

36 |Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. No se presento $0.00

37 |Ingenieriay Edificaciones Lec, S.A. de C.V. Se acepta $6,055,941.97
18 E.isfa(;;o(l:li/c.lora de Insumos para la Construccion, Se desecha $0.00

39 | Constructora C2A, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

40 |Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00

41 |Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentod $0.00

47 Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, B acepta $6,204,592.02

S.A.de C.V.

Q\L
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-910-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
43 | MRH Electrificaciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,316,409.98 4
44 | Constructora Irayana, S.A. de C.V. No se presenté S0.00

45 | HDR Arquitectos, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00

46 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

47 | Skip Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,562,857.82

48 | Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. Se acepta S5,549,684.41

49 |Vohnung, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

50 | Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. No se presento $0.00

51 | Constucetén Obra Coll, 5. de C e $6,586,197.01

52 | Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V. Se acepta $6,157,961.99

53 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. No se presento $0.00

54 |Femarco, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 o
55 mGrupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

56 | Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

57 | Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 ]
58 | Romba Construccionesy Proyecto, S.A. de C.V. Se acepta $6,471,510.53

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Desarrolladora de Insumos para la Construccidn, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T5 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Pablica Estatal, en los numerales I11.9.- Documentacion

que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b} y I11.10. documentos que

integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco -~
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $5,549,684.41
2 |Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. $6,055,941.97
3 | Vicente Lopez Gémez $6,132,920.10
4 | Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V. $6,157,961.99
5 |Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A. de C.V. $6,204,592.02
6 | Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V. $6,281,000.41
7 | Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V. $6,305,060.61
8 |GrupoVyCG,S.A de C.V. $6,314,648.01
9 | MRH Electrificaciones, S.A. de C.V. $6,316,409.98
10 | Sorcin Construccién, S.A. de C.V. $6,350,605.26
11 | Urbanizaciones CEDBA, S.A. de C.V. $6,419,557.04
12 | Romba Construcciones y Proyeﬁ;o, S.A. de C.V. $6,471,510.53
13 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,561,494.39
14 | Skip Edificaciones, S.A. de C.V. $6,562,857.82
15 | Daco, Desarrollos Arquitectanicos y Construcciéon Obra Civil, S.A. de C.V. $6,586,197.01
16 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $6,689,446.01
17 | Lambda Consultoria y Construccion, S.A. de C.V. S6,704,147'.55
18 | Construccién y Restauraciaon de Occidente, S. de RL de C.V. $6,727,062.36
19 | Grupo Constructor A&ZH, S.A. de C.V. $6,879,124.31
20 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $6,894,936.26
21 | Naoi, S.A.de C.V. $7,565,003.72

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 06 de agosto
de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.
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JBIERHO DEL ESTAD(

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de |la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco vy sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

4.- Proyectosy | 5.- Desarrollos ’

3.- Vicente Lopez Servicios Inteligentes y
Goémez. Edifikate, S.A. de | Urbanizaciones

C.V. Ponce, S.A. de C.V.

1.- Consorcio 2.- Ingenieria y
Constructor Valvula, Edificaciones Lec,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacian bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacian oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Consorcio
Constructor Valvula,
S.A. de C.V.

2.- Ingenieriay
Edificaciones Lec,
S.A.deC.V.

3.- Vicente Lépez
Gomez

4.- Proyectos y
Servicios
Edifikate, S.A: de
C.V.

5.- Desarrollos
Inteligentes y
Urbanizaciones
Ponce, S.A. de C.V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
coma estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de praposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
: T 4.- Proyectos y 5.- Desarrollos
1.- Consorcio 2,- Ingenieria y f : L :
DOCUMENTOS Corstructor valvila, Edificaciones Lec, 3.- Vlce’nte Lépez 5 .Serulcaos Intell'gentes y
S e oV S.A. de C.V. Gomez Edifikate, S.A. de Urbanizaciones
C.V, Ponce, S.A. de C.V,

organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
confarme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conferme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-

Programa calendarizado y [/
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados

por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado !iel sumlnis_tru CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
| expresada en unidades

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Proyectos y 5.- Desarrollos

1.- Consorcio 2.- Ingenieriay
DOCUMENTOS ; s -~ Vi 5 ici i
Constructor Valvula, Edificaciones Lec, 3 Vl(c;nte Lopez Ed_f_Ske;wc;o; d In;ellgemfes y
s o SRS omez ifikate, S.A. de | Urbanizaciones
C.V. Ponce, S.A. de C.V.

convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser 7

aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-910-2024

DOCUMENTOS

1.- Consorcio
Constructor Valvuia,
S.A.de C.V.

2.- ingenieria y
Edificaciones Lec,
S.A.de C.V.

3.- Vicente Lopez
Gémez

4.- Proyectos y
Servicios
Edifikate, S.A. de
C.V.

5.- Desarrollos
Inteligentes y
Urbanizaciones
Ponce, S.A. de C.V.

presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
{SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Romo Acevedo ~ i
Construcciones, S.A. |

de C.V.

7.- Edificacionesy |
Espacios Letco, S.A. ;‘
de C.V.

8.- Grupo Vy CG,
S.A.de C.V.

9.- MRH
Electrificaciones,
S.A.de C.V.

10.- Sorcin
Construccion, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simpie
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conacer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar canforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE ezt

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

O
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
S!IOP-E-FINEDUC-OB-LP-910-2024

DOCUMENTOS

6.- Romo Acevedo
Construcciones, S.A.

7.- Edificaciones y
Espacios Letco, S.A.

8.- Grupo Vy CG,
S.A. de C.V.

9.- MRH
Electrificaciones,

10.- Sorcin
Construccion, S.A.

de C.V. de C.V. S.A.de C.V. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante /
para el desarrollo y
organizacian de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

: i Infraestructura . )
! ) l y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-910-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Romo Acevedo 7.- Edificaciones y 9.- MRH 10.- Sorcin

: L 8.- Grupo V y CG, e K
Construcciones, 5.A. | Espacios Letco, S.A. S.A Ze c\\; Electrificaciones, | Construccidn, S.A.

de C.V. de C.V, S.A.de C.V. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en

categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la

Secretaria de

Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacian...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trahajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a

los plazos determinados
por la Secretaria de

Infraestructura y Obra 5

Publica en la convocatoria... 7 o //J

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y —
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades

convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-910-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

)

Jﬂii%@@

\ A

DOCUMENTOS

6.- Romo Acevedo
Construcciones, S.A.
de C.V.

7.- Edificaciones y
Espacios Letco, S.A.
de C.V.

8.- Grupo Vy CG,
S.A.de C.V.

9.- MRH
Electrificaciones,
S.A.de C.V.

10.- Sorcin
Construccion, S.A.
de C.V.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de hasicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. E1 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE 4

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligacianes fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

N>
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ructura
Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PGBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-910-2024

DOCUMENTOS

6.- Romo Acevedo

Construcciones, S.A.

de C.V.

7.- Edificaciones y
Espacios Letco, S.A.
de C.\V.

8.- Grupo Vy CG,
S.A.de C.V.

9.- MRH
Electrificaciones,
S.A.deCV,

10.- Sorcin

Construccidn, S.A.

de C.V,

fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.-

Urbanizaciones
CEDBA, S.A. de
C.V.

12.- Romba
Construcciones y
Proyecto, S.A. de

C.V.

13.- Constructora
Campuijal, S.A. de
C.V.

14.- Skip
Edificaciones,
S.A.de C.V,

15.- Daco, .
Desarrollos
Arquitecténicos y
Construccién Obra
Civil, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentas de la proposicion
técnica y econémica es
autografa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
economicas, modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccion
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

tructura

101 y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-910-2024

DOCUMENTOS

11.-
Urbanizaciones
CEDBA, S.A. de

C.V.

12.- Romba
Construcciones y
Proyecto, S.A. de

GV

13.- Constructora
Campujal, 5.A. de
C.V.

14.- Skip
Edificaciones,
S.A.de C.V.

15.- Daco,
Desarrollos
Arquitectonicos y

Construccién Obra

Civil, S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la ohray
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se dehera especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

4 Infraestructura
i U1 yObraPublica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-910-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.-
Urbanizaciones
CEDBA, S.A. de

C.v.

12.- Romba
Construcciones y
Proyecto, 5.A. de

C.V.

13.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.Vv.

14.- Skip
Edificaciones,
S.A.de C.\V.

15.- Daco,
Desarrollos
Arquitectdnicos y
Construccion Obra
Civil, S.A. de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresadoe en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocataria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/TN Infraestructura
19 i_ y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-910-2024

DOCUMENTQOS

11.-
Urbanizaciones
CEDBA, S.A. de

12.- Romba
Construcciones y
Proyecto, S.A. de

13.- Constructora
Campujal, 5.A. de

14.- Skip
Edificaciones,

15.- Daco,
Desarrollos
Arquitectdnicos y

C.V, S.A.de C.V. Construccion Obra

Civil, S.A. de C.V.

C.v. C.v.

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... EUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE B
cargar estimaciones, por lo <
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
moadificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento de
ohligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura )
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-910-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11 12.- Romba A e B 13: Daco,
DOCUMENTOS Urbanizaciones Construcciones y C ; o.ns; rsu; O‘;a Edifi 25 R D:-esarr?llfns
CEDBA, S.A. de Proyecto. S.A. de ampujal, S.A. de ificaciones, Arquitectonicos y
C.v. S.A. de C.V. Construccidon Obra
Cc\V. C.V. S
Civil, S.A. de C.V.
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.
RESULTADO EVAL |
Bl SACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE ¢ CUMPLE
NARIA
16.- Grupo 17.- Lambda | 18.- Construccién 19.- Grupo 20
DOCUMENTOS Constructor Consultoria y y Restauracion de Constructor c i Mo:spal
Gunema, 5.A. de Construccion, S.A. Occidente, S. de A&ZH, S.A. de O:SAtr:cc?nes,
C.V. de C.V. R.L de C.V. C.V. heesY

Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicion

técnica y econdmica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autografa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacion oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
. —— CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacion, anexos técnicos —
economicos, modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta

de decir verdad de conocer las

especificaciones particulares o
generales de construccion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar

conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

P
19 \l LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-910-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Grupo 17.- Lambda
Constructor Consultoria y
Gunema, S.A. de Construccion, S.A.

C.V. de C.V.

18.- Construccion
¥ Restauracidn de Constructor
Occidente, S. de A&ZH, S.A. de
R.L. de C.V. C.\V.

19.- Grupo
DOCUMENTOS

20.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se debera especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra cen el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacian bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
arganizacian de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion debherd ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- Construccion 19.- Grupo

y Restauracion de Constructor Cozr?s:;rI:tl:cc):::fles
Occidente, S. de A&ZH, S.A. de ¥

R.L de C.V. CV. phda Y,

17.- Lambda

Constructor Consultoria y
Gunema, S.A. de Construccién, S.A.
C.V. de C.V.

16.- Grupo
DOCUMENTOS

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convacataria y bases de
licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,

expressdoen horasde CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de

los materiales y equipo de
instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Grupo 17.- Lambda
Constructor Consultoriay
Gunema, S.A. de Construccion, S.A.

C.V. de C.V.

18.- Construccion

y Restauracion de Constructor

Occidente, S. de A&ZH, 5.A. de
R.L. de C.V. C.V.

19.- Grupo

20.- Mospal
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T12.-
Relacidn de maquinariay
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metadologia para
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigentea la
fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opiniadn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

J

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
i6.- Grupo i7.- Lambdaﬁ 18.- Construccidn _—19.- Grupo 20
DOCUMENTOS Constructor Consultoria y y Restauracion de Constructor c - Mo.spal
Gunema, S.A. de Construccion, S.A. Occidente, S. de A8ZH, S.A. de osnj:r:ccmnes,
C.V. de C.V. R.L de C.V. CV. ige G,
que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.
RESULTADO EVALUACION
BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
DOCUMENTOS 21.- Naoi, S.A. de

c.v.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de ia propasicign
técnica y econdmica es
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacion oficial
vigente con fotografia para su

cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos técnicos —
econdmices, modelo de
contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccion
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Naoi, S.A. de

C.v,

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los |
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se deberd especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de su

propuesta.

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Naoi, S.A. de
C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de aobra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y velumenes
necesarios...

CUMPLE

«
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 21.- Naoi, S.A. de
C.Vv.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

F 2 3 i CUMPLE
intervienen en la integracian
de la proposicion...
Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMELE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser

CUMPLE

aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para CUMPLE
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el CUMPLE
Servicio de Administracidn
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinian es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ellasereflejay la
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DOCUMENTOS 21.- Naoi, S.A. de
C.V.

misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

RESULTADO EVALUACION

CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Vicente Lépez
Gomez, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de
acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones
solicitadas por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el
nimero de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada
extension kmz (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al
sitio de su utilizacion (km). Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos por
el licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su
utilizacion dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo
manifestard por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentario en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con la
imagen de la firma autégrafa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo kmz).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T17 "Relacién de bancos de material" el
volumen de materiales a utilizar es incongruente con su Documento T13 "Listado de insumos".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.
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Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Skip
Edificaciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones
solicitadas por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el
numero de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada
extension kmz (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al
sitio de su utilizacion (km). Dichos datos deberdan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos por
el licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su
utilizacion dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo
manifestard por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con la
imagen de la firma autografa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo kmz).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T17 "Relacion de bancos de material" el
volumen de materiales a utilizar es incongruente con su Documento T13 "Listado de insumos".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Plblica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA

1 | Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $5,549,684.41

2 |Ingenieriay Edificaciones Lec, S.A. de C.V. $6,055,941.97

3 | Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V. $6,157,961.99
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No. Licitante i Importe con IVA
4 | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A. de C.V. $6,204,592.02
5 | Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V. $6,281,000.41
6 Ediﬁcacionie-s y Espacios Letco, S.A. de C.V. $6,305,060.61
7 | Grupo Vv CG, S.A. de C.V. $6,314,648.01
8 | MRH Electrificaciones, S.A. de C.V. | 7 _ $6,316,409.98
9 | Sorcin Construccion, S.A. de CV - | $6,350,605.26
10 | Urbanizaciones CEDBA, S.A. de C.V. $6,419,557.04
11 |Romba Construccionesy Proyecto,- S5.A.de C.V. d | $6,471,510.53
12 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,561,494.39
13 Daco,B;aTr'oflos Arqui‘tecténi(;os y Construccion Qbra Civil, S.A. de C.V. $6,586,197.01
14 | Grupo Constructor Gunema, S.A._ae CY. ) 56,689,7446.01
15 | Lambda Consultoria y Construccion, SA de C.V. $6,704,147.55
16_ Construccién y Restauraciér{‘de Occidente, S. de R.L. de C:V. $6,727,062.36
17 | Grupo Consii;uctor A&ZH, S.A. G;ﬁC.V. $6,879,124.31
18 | Mospal Construcciones, S.A. de (.7\7/ - 7 $6,894,936.26
19 |Naoi, S.A. de C.V. $7,565,003.72

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la ij
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articuio 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios. .7/

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).
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Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

I Importe por materiales;
I Importe por mano de obra;
Ill.  Importe por maquinaria y equipo;

IV.  Importe por costos indirectos;

vV, Importe de financiamiento;

VI.  Importe por utilidad propuesta;

VIl.  Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética” se observa que en el Documento E11.- “Analisis detallado del factor
de integracion del salario real” presentado por el licitante, omite considerar el porcentaje del |
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nominas determinado de acuerdo a lo establecido en el articulo 13 de la ley de Ingresos del Estado de Jalisco
vigente.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria vy
Bases de Licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pablica

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

[l. Determinacion de precios de mercado;

lIl. Determinacion de insuficiencias;

[V. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Imparte por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lal a la VI del
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de /1
Jalisco y sus Municipios. ‘—'r//

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion. ol
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determino un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidngz
se le suma para obtener el monto méaximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptabl
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 3.

e - LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-0B-L

Mejoramiento de infraestructura en la escuela secundaria Técnica 50 CCT 14DST0117K, en el

$7,912,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

. EMPRESA

15%
$4,784,210.70
$6,521,554.93
$5,596,107.42

$6,435,523.53
$4,756,691.31

1|Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. 54,784,210.70 $5,549,684.41 SE ACEPTA
2|Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V. $5,308,587.92 $6,157,961.99 SE ACEPTA
3|Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A. $5,348,786.22 $6,204,592.02 SE ACEPTA
de C.V.
4|Romo Acevedo Construcciones, S_.A. de C.V. $5,414,655.53 $6,281,000.41 SE ACEPTA
5|Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V. $5,435,397.08 $6,305,060.61 SE ACEPTA
6|/Grupo VyCG, S.A.de C.V. $5,443,662.08 $6,314,648.01 SE ACEPTA
7|MRH Electrificaciones, 5.A. de C.V. $5,445,181.02 $6,316,409.98 SE ACEPTA
8|Sorcin Construccién, S.A. de C.V. $5,474,659.71 $6,350,605.26 SE ACEPTA
9|Urbanizaciones CEDBA, S.A. de C.V. $5,534,100.90 $6,419,557.04 SE ACEPTA
10|Romba Construcciones y Proyecto, S.A. de C.V/. $5,578,888.39 $6,471,510.53 SE ACEPTA
11|Constructora Campujal, S.A. de C.V. S5,656,460.68 $6,561,494.39 SE ACEPTA
12{Daco, Desarrollos Arquitectdnicos y Construcciéon Obra $5,677,756.04 $6,586,197.01 SE ACEPTA
Civil, S.A. de C.V. -
13|{Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $5,766,763.80 $6,689,446.01 SE ACEPTA
14{Lambda Consultoria y Construccion, S.A. de C.V. §5,779,437.54 $6,704,147.55 SE ACEPTA
15(Construccion y Restauracion de Cccidente, S. de R.L. de $5,799,191.69 $6,727,062.36 SE ACEPTA
C.v.
16(Grupo Constructor A&ZH, S.A. de C.V. $5,930,279.58 $6,879,124.31 SE ACEPTA
17(Mospal Construcciones, 5.A. de C.V. $5,943,910.57 $6,894,936.26 SE ACEPTA
18(Naoi, S.A. de C.V. $6,521,554.93 _57,565,003.72 SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

|
O
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Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES 2.633697.15] 5361531152 _ $3.177,008.97
11. MAND DE OBRA $872,332.15| $1,653,491.70]  $1,358,347.73
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO 585,554.47 5300.297.74) $177,165.48
13, COSTOS INDIRECTOS $226,177.53|  5419,756.47 $337,684.08
14, FINANCIAMIENTO 5,895.26) 528,619.99) $12,750.22

véhula. SA de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 75.2225%] $3.037,80161 ] $2,694,160.60 $2,633,697.15|  66.9480%| $3.050.00301) 63.5752% 52,904,15634 65.3479%
2.1MPORTE POR MANO DE DBRA 21.6008%| 5872,332.15 356353 | 167642092 34268a%| 5152751965  28.1909% $1.286,00097  31.2694%| 51.428404.85 30.8737%|  $1,448,836.10
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.1767%| 5128,288.11 31.4629%|  $153,19269|  66472%| $295300.77  4.8610%| 522174815  5.1554%|  §235502.67 3,7783%|  5177,308.90]
\

4. 1MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,038,421.90 100.0000%| $4,423,778.21 | 100.0000%| $4,457,517.57 | 100.0000% $4,561,752.13 | 100.0000%| $4,568,063.86 100.0000%| 54,692,780.62

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000%|  $282,689.53 BATOTI%| $375127.10| 8,00000%| $35660141 B.07654%| $36843174| 7.50000%| $342,604.79 7.34927%|  $344,885.00)
6. 1MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0,14644% 56,327.84 0,16618% $7,974.82|  0,20000%) 5962824 025313%| 51247977  0.12005% $5,89526)  0.22033% $11,099.44
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%(  5432,743.93 9.88333%| 547507983 10.33000%| 5498,293.09| 9.00000%| 5444.839.73| 1000000%| $491656.39 7.28182%
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59232%|  $24,027.50 0.60000%|  $2662795) 0599973%|  $26.745.92| 059348%|  s27.152.16] o059493%|  s27.176.78]  o.seooox
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,784,210,70 $5,308,587.92 $5,348,786.22 $5,414,655.53 $5,435,397.08 $5,443,662.08 |

76.3778%| 53,476,500.72 67.4303%| $3,131,092.35 72.3978% 937 ¢ 67.8487%, ,235,647.96 65.3328% 66.4115%( 53,142,042.01
21.7428%|  $989,786.34 28.9924%|  $1,345,050.08, 25.3250% ,190,710.. 28.7122% ,369,262.§ 30.5262% 5143891874 300679%| 51,422,563.42(
3. IMPCRTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 1,8794%| 585,554 47 3.5173%| 5163,179.36 22771% 063, 3.4390% $164,004.77 4.1410% 5195,195.74 3.5206% 5166,567.20]

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO §4,552,241.53 100.0000%| §4,639,321.79 1000000%| 54,701,711.60 100.0000%| $4,768,915.61 1000000%|  $4,713,719.13 100.0000% | 54,731,172.63
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $345,970.36 6.88425%| 531938251 6.00000%|  $282,102.70 653313%|  5311,559.44 8.90500% 5419,756.47 B.06783%|  $381,702.95)
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $24,985.29 0.26367% $13,074.62 0.44237% $22,045.90/ 0.28636% 514,578.93 0.40000% 520,533.90| 0.16000% $8,180.60
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5492,319.72 0.56667%|  S475633.58  10.00000%) 550058612 895000%|  $456,007.33 9,20000% $474,16887)  10.31300%| 552813453
8. IMPGRTE POR CARGOS ADICIONALES 5$29,664.12 0.59004% §27,247.11 0.58852% 52765158 0.58493% 527,827.06 0.60000% 52878230|  0,60002% $28,565.32
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,445,181.02 $5,474,659.71 $5,534,100.90 $5,578,888.39 $5,656,460.68 $5,677,756.04
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rupo Constructor Gunems, " Lambda Consultorfa : * Grupo Constructor A&ZH;

anuoRas ~ SA.deCV. | Construcddn,SA.deC SAdeCV,

1. IMPORTE POR MATERIALES 67.1988%| 53,256,484.89 73.5186%| $3,600,9%0.06 73.5591%|  $3,615,311.52 62.8553%| $3,306,153.11 “64.2792%| $3,265,533.84
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 29.2725%| 5$1418,560.99 23.4704%| $1,149,593.86 23.4342%|  $1,151,754.46 31.4355%(. $1,653,491.70 32.1211%| $1,631,828.49
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.5287% $171,003.42 3.0110% $147,479.51 3.0067% 5147,774.61 5.7091% $300,297.74 3.5997% $182,872.49
4. IMPORTE POR COSTQ DIRECTO 100.0000%| 54,845,049.30 100.0000%| $4,898,053.43 100.0000%| $4,914,840.59 100.0000%| $5,259,942.55 100.0000%| $5,080,234.82

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.41560% $407,824.12 5.80000% 5384,087.09 5.70000% $280,145.93 4.30000% $226,177.53 7.52222% $382,146.44
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.19650% 510,323.86 0.15720% $8,146.11 0.15717% $8,165.08 0.52168% $28,619.99 0.25095% $13,707.85
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% $473,777.76 10.80000% $560,550.96 10.90000% $567,143.52 7.00000% 5386,031.80 8.00000% $438,087.13
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59500% 528,788.76 0.59000%| $28,599.96 0.58998% $28,896.57 0.56373% 529,507.70 0.58500% $29,734.34
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,766,763.80 $5,779,437.54 $5,799,191.69 $5,930,279.58 $5,943,910.57

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

e Consorco Constructor oyectasy Servidos Edifikate, "/

g AURRS Valvila, S.A, da €V, . SAdecV.
15, INSUFIOENGA  PAROAL  DE $139,207.33 5482,848.37
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| 5486,015.58| 50.00 50.00 $72,346.76 S0.00 $0.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCA PARCIAL  DE 548,877.37 $23,972.79 50.00 50.00 50.00] 50.00
MAQUINARIA Y EQUIFO
1B, INSUFICIENCA PARCIAL DE COSTOS! 554,994.54 50.00 $0.00 50.00 50.00| F 50.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENQA PARCIAL DE $6,422.38, 54,775.39 53,121.98 . 527044 56,854.96| $1,650.78
FINANCAMIENTO
20, INSUFICIENQA TOTAL; 5735,517.19| 5511,596.55| $546,433.79) $195,623.15] $279,707.58, $112,024.13
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5302,773.27 -536,516.72 -548,140.71 5249,216.57 $211,948.81 $255,617.86
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA [INSOLVENTE, SE DESCALIFICA| SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

: 2y el 2 i i Taisk, f 2 T e e SRS 5 PE naeo.ms:.nrrnllo:
- RuBRDE. {MRH Electrificaclones, $.A: da | ‘Sorcin Construccion, 5,A, de | Urbanizaclones CEDBA, 5.A, Romba Canstrucclonesy : | Constructora Campujal, S.A Arquitecténicos y
21 ; { . (AT , =il B

oV, .l L CVL Proyect S.A.'_du_ CV, - Construceldn Obra Civil; S.A,

~ daCV,

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00) 545,916 62 SU.00) $97,404.32

MATERIALES by

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO! 5368,561.39) 513,297.65 5162,637.59 50.00] 5000

DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $491,611.01 513,986.12 $70,101.71 $13,160.71 $0.00)

MAQUINARIA Y EQUIPD

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS S0.00 518,30157 $55,561.38 526,124.62 50.00)

INDIRECTOS

18, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 50.00 50.00 S0.00 50.00)

FINAHCIAMIENTO .

0. INSUFIGIENCIA TOTAL: 5460,172.39) $91,501.94 5243,320,67, $39, 285 33 $97,400.32 550,134,855
15+16+17+1B+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $32,147.32 5384,131.74 5207.265.45 5416,722 01 5376,764 56 S477,9499.6R
UTILIDAD - IHSUFICIERCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENT]
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PARCIAL DE s0.00 S0 00 S$0.00 50.00 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $208,753.87 4206,593.27 50.00 $0.00
DE DBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 56.162.06 $29,685.97 529,390.87 50.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO !
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $52,596.98 $57,538.15 $111,506.55 50.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $2,426.35 5460411 54,585.14 50.00 50.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 58,588.41 5296,640,92 5298,107.42 5111,506.55 50.00
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5465,189.34 $263,9210.03 $2269,036.11 5274,525.26) $438,087.13
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLYENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada ia seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el i
presupuesto total menor.

HESUIJ'ADG DE LA EVALUACIﬁN POR '

_ ASACléu AarrME'nt:A
1|{Consorcio Constructor Valvula, S.A. de 54,784,210.70 $5,549,684.41 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de 45,308,587.92 $6,157,961.99 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

i
3|Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones $5,348,786.22 $6,204,592,02 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Ponce, S.A. de C.V.
4|Romo Acevedo Construcciones, S.A. de $5,414,655.53 $6,281,000.41 CUMPLE SOLVENTE
cv.
5|Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de §5,435,397.08 $6,305,060.61 CUMPLE SOLVENTE
CV.
B|Grupo Vy CG, S.A. de C.V. $5,443,662.08 $6,314,648.01 CUMPLE SOLVENTE
7IMRH Electrificaciones, 5.A. de C.V. $5,445,181.02 $6,316,400.98 CUMPLE SOLVENTE
8(Sorcin Construccion, S.A. de CV. 5,474,659.71 $6,350,605.2€ CUMPLE SOLVENTE
S{Urbanizaciones CEDBA, S.A. de C.V. $5,534,100.90 56,419,557.04 CUMPLE SOLVENTE
10|Romba Construcciones y Proyecto, S.A. de $5,578,888.39 $6,471,510.53 CUMPLE SOLVENTE
G\
11| Constructora Campujal, S.A. de C.V. 55,656,460.68 56,561,494.39 CUMPLE SOLVENTE
12|Daco, Desarrollos Arquitectonicos y $5,677,756.04 $6,586,197.01 CUMPLE SOLVENTE
Construccion Obra Civil, S.A. de C.V.
13{Grupe Constructor Gunema, S.A. de C.V. S5,766,763.80 56,689,446.01 CUMPLE SOLVENTE
14|Lambda Consultoria y Construccién, S.A. $5,779,437.54 $6,704,147.55 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
15|Construccion y Restauracion de 55,799,191.69 $6,727,062.36 CUMPLE SOLVENTE
Occidente, S.de R.L.de C.V.
16{Grupo Constructor A&ZH, S.A. de C.V. $5,930,279.58 56,879,124.31 CUMPLE SOLVENTE
17|Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $5,943,910.57 $6,894,936.26 CUMPLE SOLVENTE
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La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Loépez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacidn y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacidn aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la nonagésima sesion extraordinaria del dia 19 de agosto de 2024, en el cual se determind adjudicar el
contrato al licitante: Romo Acevedo Construcciones, 5.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: *
Mejoramiento de infraestructura en la escuela secundaria Técnica 50 CCT 14DST0117K, en el municipio de
Zapopan, Jalisco. Frente 3., por un monto de $6,281,000.41 (seis millones doscientos ochenta y un mil pesos "
41/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,884,300.12 (un millén -
ochocientos ochenta y cuatro mil trescientos pesos 12/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-910-2024, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 20 de agosto de 2024
alas 14:10 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite J
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las /

fechas y términos sefialados en el fallo. o

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia”
21 de agosto de 2024 y de terminacion el dia 18 de noviembre de 2024.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion. }
Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:13
horas del dia 19 de agosto de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez
Directora de Prorrogasy Conw.?nios

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.

Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

]

Vicente Lopez Gomez

Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V.

Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A.
de C.V.

Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V.

Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.

Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

\
< \ | Pagina 37 de 39




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

i I Infraestructura

¥
191 yobraPuablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-910-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

MRH Electrificaciones, S.A. de C.V.

Sorcin Construccidon, S.A. de C.V.

Urbanizaciones CEDBA, S.A. de C.V.

Romba Construccionesy Proyecto, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Skip Edificaciones, S.A. de C.V.

Daco, Desarrollos Arquitectdnicos y Construccion Obra
Civil, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

Lambda Consultoria y Construccion, S.A. de C.V.

Construccion y Restauracion de Occidente, S. de R.L.
de C.V.

Grupo Constructor A&ZH, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Naoi, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANC INTERNO
DE CONTROL

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Lic. RicARpo JRDL
CHRPER]  TDACEZ

TESTIGO SOCIAL
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