GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{/i’_\‘"' Infraestructura ) _ )\ ‘1']!:
O] yObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL ST
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-917-2024 Jallsco

DEL ESTAL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebraciéon de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-917-2024, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la escuela primaria Constitucion CCT”
14DPR0154C, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Frente 3

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:45 horas, del dia 19 de agosto de 2024, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 11 de julio de 2024, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-917-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Celio & Co., S.A. de C.V.

2 Gabriel Plascencia Lopez

3 Coesji Construcciones, S.A. de C.V.”

4 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

5 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

6 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. _.
7 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

8 Constructora Copur, S.A. de C.V.

9 Estructuras y Montajes de Lagos, S.A. de C.V.

10 Erea Servicios Integrales de Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.
11 Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V.

12 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

13 Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. ~

14 Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

15 Constructora Micuet, S.A. de C.V.

16 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

17 Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

18 M&L Construccion y Mantenimiento, S. de R.L. de C.V.
19 Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

20 Constructora C2A, S.A. de C.V.

21 Urbanizaciones CEDBA, S.A. de C.V.

22 Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V.

Pagina 1 de 38



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO B
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(’ﬁ Infraestructura ) )
_*Q._ .y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-917-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

23 Mario Alberto Flores Bonilla

24 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

25 Marecomsa, S.A. de C.V.

26 Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V.

27 Construmova, S.A.P.l. de C.V.

28 HDR Arquitectos, S. de R.L. de C.V.

29 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.
30 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
31 Vohnung, S.A. de C.V.

32 Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.

33 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.
34 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

35 Fernando Rea Ortega (O -
36 Diseno Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.
37 Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V.

38 José Arturo Muiiz Carrillo

39 Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.

40 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

41 Servicio Electromecénico de Occidente, S.A. de C.V. ~

Con fecha del dia 06 de agosto de 2024, a las 14:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior *~
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:
Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 23
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos M 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
\
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Sl
Jalisco

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Celio & Co.,S.A.de C.V. Se acepta $6,477,033.05 -
2 | Gabriel Plascencia Lopez Se acepta $6,408,417.65
3 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,416,739.20
4 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 55,690,224.4}, ,
5 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C V. No se present6 $0.00
6 Infraestru'ctura, Pavvmentos, Asfaltos y No se presenté' $0.00
Construcciones, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Jof, S.A. de CfV. - W No se presentd $0.00
8 |Constructora Copur, S.A. de C.V. 7 Se acepta $67,307,979.57
9 |Estructuras y Montajes de Lagos, S.A. de C.V. No se presenté 7 $0.00
10 Erea Serviﬁos Integrales de Ingenieria y No se presrernté $0.00 ﬁ
Construccion, S.A. de C.V.
11 |Tecnosistemas Avanzados S. A de C V Se acepta $5,894,663.56
12 Ea.tructo;;Campu al, S.A. de C.V. N Se acepta $5,981,724.97 !
13 | Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. Se acepta 7 $5,905, 36171 K
14 |Grupo Vy CG, S.A. de C.V. o No se presento $0.00
15 | Constructora Micuet, S.A. de C.V. N No se PfESET‘té [ S0.00
16 |Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. Se aéépta $5,805,282.13 —
17 |Ingenieriay Edificaciones Lec, S.A. de C.V. o Sérécepta $6,550, 289.26
18 cl\i/(IE&CL‘\S.onstruccién y Mantenimiento, S. de RL |  Sedesecha $0.00
19 |Bartorres Constructora, S.A. de C.V. Se acepta | $5,944,663. 19 N
20 |Constructora C2A, SA.deCV. No se present6 50.00
21 | Urbanizaciones CEDBA, S.A. de C.V. | Se acepta $5,998,857.55
22 | Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C V. : No se presento S0. 00
| 23 |Mario Alberto Flores Bonilla Se acepta $5,959,451.54
24 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. Se acepta $6,552,924. 70
25 | Marecomsa, S.A. de C.V. Se acepta $5,899,627. 33
26 | Alfie Constructora, S.de RL. deC.V. No se presentd $0.00 o
27 | Construmova, S.A.P.I. de C.V. Nose presento | $0.00
28 |HDR Arquitectos, S. de R.L. de C.V. Se acepta 56 476,380.75
29 gsécor Corporativo de Arquitectura, S.A. de No se presento SO 00
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Jgﬁsca

IERNO DEL ESTADO

No. Empresa y/o Persona Fisfca Documentacion Importe con IVA
30 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $6,635,862.21
31 [Vohnung, S.A. de C.V. Se acepta $6,668,830.77
32 | Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de cV. Se acepta $7,43§,200.82
33 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. No se presentd 7 $0.00

34 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. No se presento $0.00

35 |Fernando Rea Ortega Se acepta ”755,708,107.69

36 gi\s/ftnﬁo Ingenieria _Construccio’nWGrow, S.A.de No se preseﬁtéi $0.00 o
37 | Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V. 7 No se presentd gd.OO

38 |José Arturo Muiiiz Carrillo Se acepta $g,7708,57-3?m
39 | Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. No se present6 7 $0.00 R
40 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. No se présénté $0.00 §

Servicio Electrorhecénico deioccide—nte, S.A. de

M lcv.

Se acepta $6,756,627.87

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- M&L Construccidon y Mantenimiento, S. de R.L. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento técnico T5 que integra la propuesta
técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacidn que se
requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que integran
la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $5,690,224.43
2 | Fernando Rea Ortega - $5,70é;107.69 g
3 Noéaforte Construcciones, S.A. de C.V. $5,805,282.13
4 Teéﬁosistemas Avanzados, S.A. de C.V. $5,894,663.56
5 Mérecomsa, S.A.de C.V. , B $5,899,627.33 |
£ ,
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No. | Licitante Importe con IVA
6 | Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. $5,905,361.71
7 | Bartorres Constructora,r'S.A. de C.V. o . $5,944,663.19
8 | Mario Alberto Flores Bonilla 7 $5,959,451.54 |
WS; 7 Constructora Campuijal, S.A. de C.V. ) N $5,981,724.97
10 | Urbanizaciones CEVDBA, S.A. de C.V. ) $5,998,857.55
11 |Constructora Copur, S.A. de C.V. $6,307,979.57” 7
12 | Gabriel Plascencia Lopez $6,408,417.65
13 | HDR Arquitectos, S. de R.L. de C.V. 7 $6,476,380.75
14 | Celio & Co.,S.A. de C.V. $6,477,033.05
15 |Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. cTe C.V. 56,550,289.26
16 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. - o 756,552,924,%(‘)é
_1A7~ rMayarr Corborativo de Ingenierias,-S‘;,—;J(;E;." $6,635,862.21 |
18 |Vohnung, S.A. d; C.V. $6,668,830.77
l 19 |José Arturo Mufiiz Carrirlrlo 56,708,573.96~
i 20 | Servicio Electromecanico de Occidente, SA de CV = $6,756,627.87
| 21 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $7,416,739.20 |
22 | Z&T Edificaciones Mexicanas, S.; de C.V. $7,433,200.82—

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 06 de agosto
de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en lo
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluaciéon y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se deseché ninguna proposicion.

\
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DEL ESTAD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

4.-
Tecnosistemas 5.- Marecomsa,
Avanzados, S.A. S,A.de C.V.

deC.V.

1.- Li j ¢
DOCUMENTOS Sl 2.- Fernando Rea : Nogaforte
Construcciones, S.A. Construcciones,

de C.V. Qriegs S.A. de C.V.

Documento T1.- |
Manifestacién bajo [
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econémica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo... |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitiode laobray |
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabhajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE |
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DOCUMENTOS

1.- Lircon
Construcciones, S.A.
de C,V.

2.- Fernando Rea
Ortega

3.- Nogaforte

Construcciones,

S.A.de C.V.

Tecnosistemas
Avanzados, S.A.
de C.V.

5.- Marecomsa,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de

___ supropuesta. _

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

.
\__7//

iy

CUMPLE

CUMPLE

C

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

a.-
1.- Lirc %
DOCUMENTOS E" o 2.- Fernando Rea 2 Nogaforte Tecnosistemas 5.- Marecomsa
Construcciones, S.A. Ortaan Construcciones, PR e ,
de .V, % S.A. de C.V. Y '::c"\j' s A.deC.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
| Publica en la convocatoria... |

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion, :
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
propiedad, arrendadas con ! |
|
|

0 sin opcidén a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.- |
Listado de insumos que [
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T14.- |

. » | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos... !
Documento T15.- 1
Tarjetas de conceptos de CUMPLE NO CUMPLE [ CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo... A
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Lircon
Construcciones, S.A.
de C.V.

2.- Fernando Rea
Ortega

3.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.de C.V.

Tecnosistemas
Avanzados, S.A,
de C.V.

5.- Marecomsa,
S.A.de C.V,

Documento T16.-
Integracién del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser

| aportado
| voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
| Manifestacion escrita bajo
| protesta de decir verdad de
| conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
| estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
( Opinién de cumplimiento
| de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
| contenido, enloque enella
| se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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('i?‘\ Infraestructura
19O 1 yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-917-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7

6.- Codeca
DOCUMENTOS Ingeme.ma y ConstRIctoRsIA; 8.- Mario Altferto
Construccion, S.A. Flores Bonilla
de C.V.
de C.V.

7.- Bartorres 9.- Constructora
Campujal, S.A.

de C.V.

10.-
Urbanizaciones
CEDBA, S.A. de

C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobray |
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al |
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus |
implicaciones de caracter ‘
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

=

CUMPLE

CUMPLE
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It

Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

‘\”\H S
Jalisco

O DEL ESTADC

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-917-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

Construccion, S.A.

6.- Codeca
Ingenieriay

10.-
Urbanizaciones
CEDBA, S.A. de

C.v,

7.- Bartorres
Constructora, S.A.
de C.V.

9.- Constructora
Campuijal, S.A.
de C.V.

8.- Mario Alberto
Flores Bonilla
de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

|

— -

J
|
|
|
|

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-917-2024

Jalisc

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6z Codnca 7.- Bartorres 9.-C a0y
Ingenieriay : 8.- Mario Alberto ; ons.tructora Urbanizaciones
% Constructora, S.A. v Campujal, S.A.
Construccion, S.A. Flores Bonilla CEDBA, S.A, de
de C.V. de C.V, ;
de C.V. C.V.
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

DOCUMENTOS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la . |
utilizacion mensual de la

maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE ‘ CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo

|
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con

o sin opcién a compra, su

ubicacién fisica, modelo y

usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la

propaosicion...
Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE /
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(o
10

Infraestructura

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-917-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Codeca
Ingenieriay
Construccion, S.A.
de C.V.

7.- Bartorres
Constructora, S.A.
de C.V.

DOCUMENTOS 8.- Mario Alberto

Flores Bonilla

9.- Constructora
Campujal, S.A.

de C.V.

10.-
Urbanizaciones
CEDBA, S.A. de

C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.- |
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de |
material... |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga [
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado )
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T189.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conacer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenldo, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(i"}‘\ Infraestructura
|

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL Jaliscc
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-917-2024 JAWUWSCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
DOCUMENTOS 11.- Constructora 12.- Gabriel Lanos 14.- Celio & Co., | 13 Ingenierfay
‘ Copur, S.A. de C.V Plascencia Lopez Arquitectos s de S.A. de C.V Edificaciones
i ep il ieadbiod R.L. de C.V. il Lec SR deCY.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
| protesta de decir verdad
| de que la firma plasmada
en los documentos de la '
proposiclon:tecniay CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autégrafa
de la persona facultada
para ello, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y bases de licitacion,
anexos técnicos —
economicos, modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra

y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar

y sus implicaciones de
caracter técnico...

i
|
|
|
CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

ﬁ(? .y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA

ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-917-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Copur, S.A.de C.V, ’

12.- Gabriel

Plascencia Lopez J

Documento TS.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien ocupara
el cargo de responsable
de la obra con el
propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

13.- HDR
Arquitectos, S. de
_Rl.deCV.

14.- Celio & Co.,
S.A.de C.V.

15.- Ingenieriay
Edificaciones
Lec, S.A. de CV.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento TE.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacian integral
propuesta por el licitante
para el desarrolloy
organizacian de los
trabajos que se licitan, la
cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto

de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en
pericdos no mayer a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

| S

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Copur, S.A. de C.V,

12.- Gabriel
Plascencia Lépez

SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-917-2024

Jalisco

e

V7
(A5

Arquitectos, S. de

13.- HDR

R.L. de C.V.

14.- Celio & Co.,
S.A.deC.V,

15.- Ingenieriay
Edificaciones

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Lec, S.A. de C.V.

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme
a los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas

con 0 sin opcién a

compra, su ubicacion
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...
Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

.
A

CUMPLE

CUMPLE

/

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

(o)

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-917-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

 13.-HDR

y
(

11 M/
‘-y\ :’ £ ',1,‘/_(v.‘

Jalisco

E

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Copur, S.A. de C.V.

12.- Gabriel

Plascencia L6pez

Arquitectos, S. de
R.L. de C.V.

14.- Celio & Co.,

S.A.de C.V.

15.- Ingenieria y
Edificaciones

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE
trabajo... |

CUMPLE

CUMPLE

Lec,S.A. de C.V. |

CUMPLE

Documento T16.- |
Integracién del catdlogo
: § CUMPLE
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.- [
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE

material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.- ‘
Escrito en el que haga ‘
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir

verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del acto
de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion
bajo protesta de decir
verdad que dicha opinion
es fidedigna en cuanto a
su contenido, en lo que
enella sereflejay la
misma no ha sido

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

16.- Constructora
Nantli, S.A. de C.V.

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-917-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A. de
C.V.

/
18.- Vohnung, S.A,
de C.V.

19.- José Arturo
Muiiz Carrillo

20.- Servicio
Electromecénico
de Occidente,

S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la convocatoria
y bases de licitacién,
anexos técnicos —
economicos, modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra

y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar

y sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-917-2024

DOCUMENTOS

16.- Constructora
Nantli, S.A. de C.V,

17.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A. de
C.V.

18.- Vohnung, S.A.
de C.V.

19.- José Arturo
Muhiz Carrillo

20.- Servicio =
Electromecanico
de Occidente,
S.A.deC.V,

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se

deberd especificarel |
nombre de quien ocupara
el cargo de responsable
de la obra con el
proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

" CUMPLE ‘

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan, la
cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

16.- Constructora
Nantli, S.A. de C.V.

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-917-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A. de
C.\V,

18.- Vohnung, S.A.
de C.V.

1

Jalisco

YEL ESTAD

19.- José Arturo
Muiiiz Carrillo

20.- Servicio
Electromecanico
de Occidente,
S.A.de C.V,

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria
y bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme
a los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas

con o sin opcion a

compra, su ubicacion
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-

{

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-917-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1'; MayarA

16.- Constructora Corporativo de 18.- Vohnung, S.A. | 19.-

José Arturo

Nantli, S.A. de C,V. Ingenierias, S.A. de de C.V. Muhiz Carrillo

cv.

20.- Servicio
Electromecanico
de Occidente,
S.A. de C.V,

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
| trabajo..

Documento T16.-
Integracidn del catalogo

de conceptos de

indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE /

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutadaos. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado

___voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir

verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP can la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente 2 la fecha del acto
de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion
bajo protesta de decir
verdad que dicha opinion
es fidedigna en cuanto a
su contenido, en lo que
enellase reflejayla
misma no ha sido
alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOSUMENTO® Construcciones, S.A, Mexicanas, S.A. de
deC:Vy il C.v.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la

proPoslIC|on tecnllca Y CUMPLE CUMPLE
economica es aumgrafa
de la persona facultada

para ello, anexando copia
simple por ambos lados

de la identificacion oficial
vigente con fotografia

para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria CUMPLE CUMPLE

y bases de licitacidn, |
anexos técnicos —
econémicos, modelo de
contrato... |

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad |
de conocer las |
especificaciones |
particulares o generales CUMPLE CUMPLE |

de construccion

aplicables, asi como estar
conforme con el |
contenido, alcances y ‘
|
|

todas las particularidades
del proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de |a obra

y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar

y sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE

L K\

-\* Pagina 22 de 38

\ /
!




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(‘j‘\ Infraestructura |
[ O] yObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL [ [P
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-917-2024 Jallsco

OBIERNO LESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.-Coesji | 22.- z&T Edificaciones
Construcciones, S.A. Mexicanas, S.A. de
de C.V. st CAVGHRE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien ocupard
el cargo de responsable
de la obra con el
propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos,

Documento T7.- |
Descripcidn de la |
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se -hcntan, la CUMPLE CUMPLE
cual debera ser
congruente con las ‘
caracteristicas, [
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por /
conceptos indicando \~-7

cantidades por ejecutar, /
calendarizado, en
periodos no mayor a un

mes calendario... -
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21.- Coésji 22.- Z&T Edificaciones
DOCUMENTOS Construcciones, S.A. Mexicanas, S.A. de
de C.V. C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto |

por el licitante, expresado
en horas de trabajo, j CLBAPLE EHIRARLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme
a los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién, |
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcién a
compra, su ubicacion
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE CUMPLE
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21.- Coesjri
Construcciones, S.A,
_ deC.\V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

Mexicanas, S.A. de
C.V.

22.- ZSTT”Edificaciones

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catidlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

|
|
|
|

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir

verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del acto
de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion
bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién
es fidedigna en cuanto a
su contenido, en lo que
en ella se reflejay la
misma no ha sido

alterada o modificada en

ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO

| EVALUACION BINARIA

CUMPLE
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Fernando Rea
Ortega, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo
a lo siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las _
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-019: “SUMINISTRO,
FABRICACION Y MONTAJE DE HERRERIA TUBULAR Y/O ESTRUCTURAL A BASE DE PERFILES OC DE ACERO
CEDULA 40, INCLUYE: ROLADO, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, MATERIALES MENORES,
DESPERDICIOS, FLETES, MONTAJE, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA'Y ACARREO DE MATERIALES
AL SITIO DE SU UTILIZACION, INGENIERIA DE TALLER, CORTES, BISELADOS, NIVELACIC)N, ALINEAMIENTO Y
PLOMEADO, ANDAMIOS, GRUA, CARGA, TRASLADOS.” omite considerar la maquinaria necesaria para la
correcta ejecucion de los trabajos, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluaciéon binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Pablica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $5,690,224.43
2 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. o $5,805,282.13
3 | Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. $5,894,663.56

7
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No. Licitante Importe con IVA
4 | Marecomsa, S.A. de C.V. - $5,899,627.33
5 | Codeca Ingenieriay Construccién,is:\f&e C.V. - 55,935,361.71
6 |Bartorres Cuonstructora, S.A.de C.V. SS,944,€63.19 /
7 | Mario Alberto Flo‘r;WBron}lrlia 7 $5,959,451.54 }
8 | Constructora Campujai, S.A. de C.\/.WV 7 $5,981,724.97
9 | Urbanizaciones CEDBA, S.A. de C.V - - $5,998,857.55

Constructora Copur, S.A. de C.V. $6,307,979.57
56,468,417.65
$6,476,380.75
$6,477,033.05
$6,550,289.26 |
56,552,924.70
$6,635,862.21
$6,668,830.77

$6,708,573.96

Gabriel Plascencia Lopez

12 | HDR Arquitectos, S. de R.L. de C.V.

Celio & Co., S.A. de C.V.

Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

15 | Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Vohnung, S.A. de C.V.

José Arturo Mufiiz Carrillo

Servicio Electromecéanico de Occidente, S.A. de C.V.

Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

$6,756,627.87
$7,416,739.20 |~
$7,433,200.82

Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de ias propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquelias proposiciones cuya propuesta técnica resuitaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones I a la Vi del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la

misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefalado en el cata’loﬂ)s propuesto por
o \\/\L Pagina 27 de 38



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

H Infruestructuvu ; ;
[O] y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL U L
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-917-2024 J(EMSC@

BIERKO DEL £51A

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Urbanizaciones CEDBA, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

I Importe por materiales;
1. Importe por mano de obra;
Il Importe por maquinaria y equipo;

IV.  Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI.  Importe por utilidad propuesta;

VIl.  Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios establecid
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Sec:eta:/u con la firma autografa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en 3 opio fiel del impreso).
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Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 " Analisis de costo indirecto "
presentado por el licitante, no considera los costos indirectos correspondientes a la administracién de
oficinas centrales, omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre
el costo directo de la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus
Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

[V. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mads baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros: ’

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

I1l. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rang
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable

y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que r
(

/9basaroi el monto maximo aceptable

N
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los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

5

LICITACION PUBLICA No, SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-QI7—-2024

! Techo Financiero |

4 R

Mejoramiento de infraestructura en la escuela primaria Constitucién CCT 14DPR0154C, en I
municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Frente 3. $7.933,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $4,905,365.89
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $6,407,931.74
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $5,476,553.32
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:, $6,298,036.32
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $4,655,070.33
FOR ) FUR D A0 D
0 A O U
1|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $4,905,365.89 $5,690,224.43 SE ACEPTA
2| Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $5,004,553.56 $5,805,282.13 SE ACEPTA
3|Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. $5,081,606.52 $5,894,663.56 SE ACEPTA
4|Marecomsa, S.A.de C.V. $5,085,885.63 $5,899,627.33 SE ACEPTA
5|Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. $5,090,829.06 $5,905,361.71 SE ACEPTA
6|Bartorres Constructora, S.A. de C.V. S5,124,709.65 $5,944,663.19 SE ACEPTA
7|Mario Alberto Flores Bonilla $5,137,458.22 $5,959,451.54 SE ACEPTA
8|Constructora Campuijal, S.A. de C.V. S$5,156,659.46 $5,981,724.97 SE ACEPTA
9|Constructora Copur, S.A. de C.V. $5,437,913.42 $6,307,979.57 SE ACEPTA
10|Gabriel Plascencia Lopez S5,524,497.97 $6,408,417.65 SE ACEPTA
11|HDR Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $5,583,086.85 $6,476,380.75 SE ACEPTA
12|Celio & Co., S.A. de C.V. $5,583,649.18 $6,477,033.05 SE ACEPTA
13|Ingenieriay Edificaciones Lec, S.A. de C.V. S5,646,801.09 $6,550,289.26 SE ACEPTA
14|Constructora Nantli, S.A. de C.V. S5,649,073.02 $6,552,924.70 SE ACEPTA
15|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. S5,720,570.87 $6,635,862.21 SE ACEPTA
16|Vohnung, S.A. de C.V. S5,748,992.04 $6,668,830.77 SE ACEPTA
17|José Arturo Muiiz Carrillo $5,783,253.41 $6,708,573.96 SE ACEPTA
18|Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V. $5,824,679.20 $6,756,627.87 SE ACEPTA
19|Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $6,393,740.69 $7,416,739.20| SE DESCALIFICA
20|Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. $6,407,931.74 $7,433,200.82| SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mds bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niimeros absolutos; .

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

: | IMPORTE | [ TMpORTE B
" RUBROS. . | MENOR (|- MAYOR i’

. pRoPUESTO | pRopuEsto || MERADO

10. MATERIALES $2,312,836.57| $353631255)  $2,918,503.20
1L MANO DE OBRA $849,432.38| $182842438]  $1155963.78
12. MAQUINARIA Y EQUIPD $163,022.57)  $686.800.34]  §380,23846 \
13, COSTOS INDIRECTOS $165292.79]  $47867036]  §385,075.58
[1a. FinaNCAMIENTO sooc] 4837104 §11,716.98

TR e . -
i) il Codecaingenieriay iF Bartorres Constructo
sadecy | MeRmRSAG Y Fegnagnsadecy. i decy,
ROt 5 o - 5 : 4 a2t
69.0596%| $3023,025.83|  624208%| $2,690384.91)  76.0029%

Lircan Construcdones, SA.de. Nogaforte Construcdones, SA. Tecnosistemas Avanzados, |

* RUBROS i

Qe CV.

$2,51369671

1. IAPORTE POR MATERIALES 66.13329%| $2,557,798.03] £0.2738% \5662%(  $3,013,412.78

2. IMPORTE POR IMANO DE OBRA 23.5458%| 594383187 297228%| $1,239575.58| 24.1766%| $1058523.50| 21.6446%| 593290279 20.1332% 21.3492% $911,682.82
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 10.3211%|  $416,349.27 100034%| 541718651 6.7639%| 5296,171.68| 15.9347%|  S686,800.34 3.8639% 63,022.5 8.0846% $345,241.79)
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,033,679.17 100.00005| $4,170,462.80 | 100.0000%| $4,378 72141 | 100.0000%| $4,31002204 | 100.0000%| 54,213,056 50 100.0000%| $4,270,337.39

5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000%| $353,058.13 B.90500%| $37137971| 3.77491%| $165202.79| 7.50000%| $323,256.50| 9.00000%| 537571559 9.38092% $400,556.93
6. IMFORTE POR FINANGAMIENTO 0.00000%| 50.00} 0.40000% 51816737  0.24471%| S11118.66(  0.20006% $9,269.47|  0.12955% $5,957.72 0.26519% $12,386.85
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000%| 4¢3 674.10) 9.20000%| $415,52051) 11.00000%| $5010€4.72| 9.00000%| 5417,835.27| 10.00000%| 5460,474.02 8.87500% 5415 644,75
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60799%| $24.654.49) 0.60000% $25.022.77|  0.58026% $25407.93|  0.59000% $25,435.25|  0.60329% $25,61483 0.60002% $25.743.72
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,905 365.89 $5,004,553.56 $5,081,606.52 5,085,885.63 £5,090,829.06 $5,124,709.65

$
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Canstructora Campuial, SA. de ConstrudoraCo_pur,SA.de !
! (314 ! CcV.

Matlo Alberto Flores Bonila Gabriel Plscencia Ldper HOR Alquitecgs, S.de H,t.de‘-

Celio & Co, SAide CV,

$2,350,415.97 68.1302% $2,943,929.02 SL8187%| 92,312,836.57 610295%| 52,876,019.41

1, IMPORTE POR MATERIALES 64.1004%| $2,714,710.06 S5.9780%]  $2,636,703.35 y
2. IMPORTE POR MANO DE DBRA 26.5174% $1,123035.17 $143518372 25.5145% $1,102,450.07 41.0143%|  $1,828,484.98 15.7136%|  $1,400,253.20} 31.4305%] $1,480,4%361 '
3. IMPORTE POR hAQUINARIA Y EQUIPO 9.3822%|  $397,346.39) $441,15897 6.3553% 527461543 7.1069% $316,339.07) 82565% 5436,232.35 125815%|  $593,060.23

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $4,235,091.62 94,226,755.66 100.0000%]  $4,321,034 52 100.0000%| $4,458,160 62 100.0000%| $4,712,504.96 100.0000%| 54,710,242.19

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 952000%| $403,180.72 5419083820  10.87496% 546391078 8.50000%|  $375,94365 £.00000%: $377,000.40] 7.00000%)  $329,717.30

6. IMPORTE POR FINANGAMIENTO 0.18956% $8,792.31 $18,583.40) 0.38013%| $18,212.00) 1,00000%! s4a371 04 0.14000% $7.12531 0.21440% $10,805.59)

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%(  $464,706.47 $466,44329)  12.50000% $601,13467)  1250000% $610,684.41 9.00000% $458,696.76)  10.00000% $505,077.01

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60653%)  $25687.11 | £25,783.30) 0.62919%| $2161148 0.61951% $28,338.24 0.59239% $27,159.43 0.59273% $27,602.09

3. PAESUPUESTO TOTAL §5,137,458.22 §5,156,659.46 $5437,91342 $5,524,497 97 $5,583 036.85 $5,583,649.18

Ingenlerlay Edlficaclones Lec, | Constructora Nantll,S.A. de | Mml. Cbmmtfvo@e || Servklo Electromecdnico de
SA/dacV, ; cv. T ingenioks SA de GV, . VoINS CECY. o ond AturanaCattlo. | o o oy,

1, IMPORTE FOR MATERIALES 715385%|  $3,354,922.35 3.4972%|  $3,335385.86) 5 S 0. 62.9549%] $3,026,500.74 $3,205,121 65 $3,536,312.56 4
2. IMPORTE FOR MANO DE CBRA 22.8435%|  $1,084,057.94 18.7381% $850,403.35) 251974%|  $1,217,383.75 27.8978%] $1,341,159.87 $1,423,580.26 $944,812.51

3. IMPORTE FOR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.6181%) $266,610.74 1.7637% $352.324.4) $517,438.66] 9.1473% $435,74881 $267,881.45 $305,578,51

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,745,531.03 100.0000%| $4,538,117.95 $4,831,311.42 100.0000% | $4,807,409.32 54,896,583.36 $4,786,703.58

5. IMPORTE FOR COSTOS INDIRECTOS B.17402% $387,905.56 8.06311%! $366,140.35) $386,504 96| 8.50000% $408,629.79 $396,184.52 5478,670.35

6. IMPORTE POR FINANC AMIENTO 0.64761% $33,245.04 0.14919% $7,331.38] $4,172.63) 0.16000% 98,345.66 $10,665.52 $3,280.86)
7.1MPORTE FOR UTILIDAD PROPUESTA 8.75000%| 545208283)  14.44433% $709,446.22) $459,979.01 9.50000% $495,316.55 §450,791.92 $526,866.48

8, IMPORTE POR CARGOS ADICONALES 0.59498%| $27,968.57 0.62243% $28.037.12 | $28,502 86 0.59798% | $28,29071 $29,027.10 $29,147.92

9. PRESUPUESTO TOTAL $5,646,80L.09 $5,649,073.02 $5,720,570.87 $5,748,992.04 $5,783,253.41 $5,824,679.20

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

[I. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion

7

donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el

resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.
Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

vjuroon construwnei,SA.dai'Nogﬂom Construcdones, S.A, nmom;mummmas. 7 e Codeca Ingenlerfay ”BanonesConmudou,s.A.

CcV.

de C.V. i SA.de CV. 4 Marecomsa, S.A, de C,

Construccién, S.A de €V, | de CV.

15, INSUFICIENCGA  PARCIAL  DE $250,705.17 §404,806.19) $0.00; $228,118.29 S0.00 $0.00!
IMATERIALES

16. INSUFIOENCIA PARCIAL DE MANO $206,131.91 $0.00| $97,339.88 $223,060.99 5306,531.90 5244,280.96
DE OBRA

17 INSUFICIENGA  PARCIAL  DE 5000 $0.00) $84,066.78 S0.00 5212,215.89) $34,996.67
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFIQENOA PARCIAL DE COSTOS $22.017.45/ §13,695.86 $219.782.78 561,818.97 $5,359.59 S0.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENOA  PARCIAL  DE S11.716.98 S0.00) $5997.33 $2,447.51 $5,759.76) 50.00
FINANCIAMMENTO

20 INSUFICIENGA TOTAL: $490,571.52 $418,502.35| $401,786.77 S51544577 $534,866.15 $279277.63
15+16417+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $6,897.42 $1,018.55 $99,277.85 -$97,610.50 $74,392.13)

$136,367.12
UTILIDAD - INSUFICIENGIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICAINSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE
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Gabir(el place PAATRecton 5,061 98 cello o, SA.da CV,

15. INSUFIGENG A PARCIAL OE §203,793.14 087 2 50.00 2 ) 5281,795.85
MATERIALES
16, INSUFICENCIA PARCIAL DE MANO| $32.528.6! $000 $53.475.71 S0.00) $0.00| L0
DE O8R4
17. INSUFIGENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00) $105,623.03 963,390.39 $0.00} 000
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18 INSUFICIENC A PARGAL DE COSTOS $0.00 SO0 50.00| $6,131.52 $B.075.18] 555,358.27,
INDIRECTOS
19. INSUFIQENCIA PARCIAL DE §2,524.68 S0 50.00) S0L0 §4,591 63 S911.40
FINANGAMENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL $239,546.43 S508,087.23 $159,056,7¢ $55,150.65) 5338,069.52,
15¢16+17+18419
21, SOLVENCIA OE LAS PROPOSICIONES! 225,060.04 §101,643.84 $442,047.92 $64,513.53 $403,546.11 $167,007.49
UTILIDAD - INSUFICIENGA TOTAL .
22. CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE
A D e S e 2 A AR TG e | S : L A R T
DA | Canstructora Nantll Mayar Carporativo de | A et ‘| Sarvldio Electromecinico de
-~ RUBROS i oV ngenierias/S.A e CV. | Johadbg, 549 €, st Acturd Mubl{ Carfl || Ouidente,sa dacy.

15, INSUFICENGA PARCAL O] 0,00 000 $0.00) $0.00| $0.00] 50.00
MATERIALES | I
16. INSUFIGENQIA PARCIAL DE NAND| §71,505.84/ S305,56043 S0.00) $0.00 S000| €211,151.27 &
DE 08RA ¢
17. INSUFIOENCIA PARCIAL DE| 5113,622.72 221,515 I:] 50,00, S0 $112,357.01 §74,650.85
MAQUINARIA ¥ EQUIPD [
18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTCS| S0.00 $18,535.23 $0.00) $0.00) S0.00) 5000
INDIRECTOS
19 INSUFIOENCIA  PARCIAL  DE 000, $9,38551 5751435 $337132 $1,05047 $8.426.13
FINANCAM ENTO
20. INSUFITIENCIA TOTAL; $185,533.5 $356,794 Ei‘i §7.544.36) 8330132 $113.407 48| $294,237.35
15¢16+17418+19 H
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSI ONES; §266,556.33 $352,651.23 $452,434.65 $492,905.23 $337,384.44 $232,629.13
LTI LiDAD - INSUFICIENCIA TOTAL R
22. CALIFICACION SCWVENTE SOLVENTE SOWVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

K
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S TR ..T : ; ’ 4 AT 1l ¢ A Vi T RS 3 1
v IMPORTEDELA" | IMPORTEDELA /| stu:\{m:gfvu RESULTADO DE LA EVALUACIONPOR
~ PROPUESTA |PROPUESTA CON IVA ! AINARAL i € TASACION_ ARITMETICA -
1|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $4,905,365.89 $5,690,224.43 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $5,004,553.56 $5,805,282.13 CUMPLE SOLVENTE
3|Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. $5,081,606.52 $5,894,663.56/ CUMPLE SOLVENTE
4|Marecomsa, 5S.A. de C.V. $5,085,885.63 $5,899,627.33 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de $5,090,829.06 $5,905,361.71 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
c.v.
6|Bartorres Constructora, S.A. de C.V. §5,124,709.65 $5,944,663.19 CUMPLE SOLVENTE
7|Maric Alberto Flores Bonilla $5,137,458.22 $5,959,451.54 CUMPLE SOLVENTE
8|Constructora Campujal, S.A. de C.V, $5,156,659.46 55,981,724.97 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
9|Constructora Copur, 5.A. de C.V. $5,437,913.42 $6,307,979.57 CUMPLE SOLVENTE
10)Gabriel Plascencia Lopez $5,524,497.97 56,408,417.65 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
11|HDR Arquitectos, S de R.L. de C.V. $5,583,086.85 $6,476,380.75 CUMPLE SOLVENTE
12|Celio & Co., S.A.de C.V. $5,583,649.18 $6,477,033.05 CUMPLE SOLVENTE
13|Ingenieriay Edificaciones Lec, S.A. de C.V. $5,646,801.09 $6,550,285.26! CUMPLE SOLVENTE
14{Constructora Nantli, S.A. de C.V. $5,649,073.02 $6,552,924.70 CUMPLE SOLVENTE
15|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de $5,720,570.87 $6,635,862.21 CUMPLE SOLVENTE
C.v.
16|Vohnung, S.A. de C.V. $5,748,992.04 $6,668,830.77 CUMPLE SOLVENTE
17{José Arturo Muiiiz Carrillo $5,783,253.41 $6,708,573.96 CUMPLE SOLVENTE
18{Servicio Electromecanico de Occidente, $5,824,679.20 $6,756,627.87 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de C.V.

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la nonagésima sesion extraordinaria del dia 19 de agosto de 2024, en el cual se determiné adjudicar el ©
contrato al licitante: Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:+*
Mejoramiento de infraestructura en la escuela primaria Constitucién CCT 14DPR0154C, en el municipio de
Puerto Vallarta, Jalisco. Frente 3., por un monto de $5,805,282.13 (cinco millones ochocientos cinco mil *~
doscientos ochenta y dos pesos 13/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las

obligaciones respectivas. ;/ -
J % Pagina 34 de 38




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) )
l O | y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL J ‘ o -
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-917-2024 Jalisco

EL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

o/
Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,741,584.64 (un millén
setecientos cuarenta y un mil quinientos ochenta y cuatro pesos 64/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-917-2024, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 20 de agosto de 2024
a las 14:45 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos seialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
21 de agosto de 2024 y de terminacion el dia 18 de noviembre de 2024.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actua a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:48
horas del dia 19 de agosto de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

_ 7
U\@L/\/\“/
Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez

Directora de Prorrogas y Convenjos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL e

Fernando Rea Ortega

" REPRESENTANT

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V.

Marecomsa, S.A. de C.V.

Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.

Mario Alberto Flores Bonilla

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Urbanizaciones CEDBA, S.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V.

Gabriel Plascencia Lopez

HDR Arquitectos, S. de R.L. de C.V.
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-917-2024 J éih&a(, O
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_____ ~ RAZON SOCIAL 2 REPRESENTANTES (FIRMA)

Celio & Co., S.A. de C.V.

Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Mavyar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Vohnung, S.A. de C.V.

José Arturo Muiiiz Carrillo

Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V.

Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

y,

Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL
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 REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

LiC. RicARPO  AVL
CHRPEIZA JURREZ

TESTIGO SOCIAL

————
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